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CADERNO DE ESPECIFICACOES DE SERVICOS

METODOLOGIA A SER APLICADA:

» O Municipio de Carandai devera emitir a ORDEM DE SERVICO para a execugdo das obras por
Logradouro.

> A ORDEM DE SERVICO nédo obedecera exatamente a estabelecida em Cronograma (em anexo),
podendo haver alteragdes na ordem de execucéo nele apresentado.

> Todas as medicdes a serem aferidas deverdo ser executadas de acordo com o servico efetivamente
executado.

> As alteracGes que porventura sejam necessarias deverdo ser solicitadas e autorizadas por escrito
pelo Municipio.

» Os resultados aferidos em medicao deverao fazer parte de uma planilha de acréscimo/decréscimo
a ser elaborada caso haja divergéncias entre o projetado e o executado.

> As espessuras adotadas para os servigcos em CBUQ foram:

a. Pavimentacgéo sobre base de Sol0 .........cccccevvirenne. h=0,05m
b. Pavimentacdo sobre base de poliédrico ................... h=0,05m
C. Recapeamento.........ccoocvivreneenisssssee s h=0,03m

» Nas vias onde serdo instaladas guias pré-moldadas, nos locais onde existem garagens ou entrada de
veiculos as mesmas deverdo ser instaladas rebaixadas.

01. DISPOSICOES PRELIMINARES:

Esta especificacio tem o objetivo especificar os materiais e servicos para as obras de PAVIMENTACAO EM CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ em vias urbanas do municipio de Carandai — MG.

Todos os servicos a serem executados além de obedecer rigorosamente a estas ESPECIFICACOES TECNICAS
acompanharam a todas as determinagdes das Normas Vigentes.

O prazo para execugdo da obra sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos.

As obras serdo realizadas por EMPREITADA GLOBAL.

As ruas a serem pavimentadas em concreto betuminoso usinado a quente — CBUQ sé&o:

ITEM | DISCRIMINAGAO DE SERVIGOS

1. | 10-001 - INSTALACOES INICIAIS DA OBRA

2. | RUA COLETOR AURELIANO COSTA- (BASE POLIEDRICO)

3. | AVENIDA BRASIL - MARGEM ESQUERDA - BAIRRO CENTRO (RECAPEAMENTO)

4. | RUA JOAO BLAZUTTI - BAIRRO CENTRO (BASE POLIEDRICO)

5. | PRAGA CAPITAO POLICARPO ROCHA (RECAPEAMENTO)

6. | RUADR. LUIZ RODRIGUES PEREIRA (BASE PARALELEPIPEDO)

7. | RUA PROFESSOR SEBASTIAO PATRUS DE SOUZA - BAIRRO GARGAS (BASE POLIEDRICO)

8. | RUA RUBENS DO VALE AMADO - BAIRRO GARGAS (BASE POLIEDRICO)

9. | AVENIDA MARIA DE MELO BAETA - BAIRRO GARGAS (BASE POLIEDRICO)

10. | RUA MAESTRO CRISTOVAO GONGALVES PINTO - BAIRRO GARGAS (BASE POLIEDRICO)

11. | RUA ADOLFO MAGAHAES MELO - BAIRRO GARGAS (BASE POLIEDRICO)

12. | RUA BARONESA DE SANTA CECILIA - BAIRRO GARGAS (BASE POLIEDRICO)

13. | RUA JOAO BENJAMIM PINTO PEREIRA - BAIRRO GARGAS (BASE POLIEDRICO)

14. | RUA VEREADOR JERONIMO RODRIGUES FURTADO - BAIRRO GARGAS (BASE POLIEDRICO)

15 | RUA NILO DE ALMEIDA FRANCO - BAIRRO VILA REAL (BASE POLIEDRICO)

16. | RUA NOEMA CAMPOS VIEIRA - BAIRRO VILA REAL (BASE POLIEDRICO)
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17. | RUA MANOEL LOURENGO - BAIRRO SANTA CECILIA (BASE POLIEDRICO)
18. | RUA ARLETE MACIEL - BAIRRO SANTA CECILIA (BASE POLIEDRICO)
19. | RUA ANTONIO DAMASIO - BAIRRO JAIME SANTOS (BASE POLIEDRICO)
20. | RUA DOMINGOS MARTINO - BAIRRO SANTANA (BASE POLIEDRICO)
21. | RUA BENTO JOSE PACHECO - BAIRRO CRUZEIRO (BASE POLIEDRICO)
22. | RUA JUIZ OSVALDO ABRITTA - BAIRRO CRUZEIRO (RECAPEAMENTO)
23. | RUA MANOEL FIGUEIREDO FILHO - BAIRRO NOVO HORIZONTE (RECAPEAMENTO)
24. | RUA 6 (BASE SOLO)
25. | RUA CLOVIS TEIXEIRA DE CARVALHO - BAIRRO NOSSA SENHORA DO ROSARIO (BASE POLIEDRICO)
26. | RUA ADEMAR VALE - BAIRRO NOSSA SENHORA DO ROSARIO (RECAPEAMENTO)
27. | RUA IZA DE ALMADA DE ASSIS - BAIRRO NOSSA SENHORA DO ROSARIO (RECAPEAMENTO)
28. | RUA VEREADOR JOSE BARBOSA - BAIRRO CRESPO (BASE POLIEDRICO)
29. | RUA VEREADOR ABELARD ASSIS - BAIRRO CRESPO (BASE POLIEDRICO)
30. | RUA IMILI ABDALA - BAIRRO CRESPO (BASE POLIEDRICO)
31. | RUA PREFEITO ABELARD PEREIRA FILHO - BAIRRO OLIMPICO (BASE POLIEDRICO)
32. | RUA FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA - BAIRRO PONTE CHAVE (BASE POLIEDRICO)
33. | RUA JANUARIO FRANCISCO ANTONIO FILHO - BAIRRO PONTE CHAVE (BASE POLIEDRICO)
34. | RUA JOAO LUDOVINO TAVARES - BAIRRO PONTE CHAVE (BASE POLIEDRICO)
35. | RUA WASHINGTON LUIZ TEIXEIRA - BAIRRO PONTE CHAVE (RECAPEAMENTO)
36. | RUA JAIR MARQUES DE OLIVEIRA - BAIRRO PONTE CHAVE (RECAPEAMENTO)
37. | RUAVICENTE DO CARMO - BAIRRO PONTE CHAVE (RECAPEAMENTO)
38. | RUA SIDNEY TEIXEIRA COIMBRA - BAIRRO PONTE CHAVE (BASE POLIEDRICO)
39. | RUA JOSE DE ASSIS PAIVA - BAIRRO PONTE CHAVE (BASE DE SOLO)
40. | RUA VIRGINIA RUBATINO - BAIRRO PONTE CHAVE (BASE POLIEDRICO)
41. | RUA ALVARO GOMES DE OLIVEIRA - BAIRRO PONTE CHAVE (BASE POLIEDRICO)
42. | RUA ROLDAO INACIO DA COSTA - BAIRRO PONTE CHAVE (BASE POLIEDRICO)
43. | RUA JOSE RAMOS - BAIRRO PONTE CHAVE (BASE SOLO)
44. | RUA ALBERTO PEREIRA LIMA - BAIRRO VISTA ALEGRE - PEDRA DO SINO (BASE DE SOLO)
45. | RUA CARLOS TAVARES DE OLIVEIRA-BAIRRO VISTA ALEGRE-PEDRA DO SINO(BASE DE SOLO)
46. | RUA JOAQUIM DORNELAS - BAIRRO VISTA ALEGRE - PEDRA DO SINO (BASE POLIEDRICO)
47. | RUA MARIA GABRIELA DA SILVA-BAIRRO VISTA ALEGRE-PEDRA DO SINO (RECAPEAMENTO)
48. | RUA GENTIL PEREIRA LIMA - BAIRRO VISTA ALEGRE - PEDRA DO SINO (BASE POLIEDRICO)
49. | RUA PREFEITO BENJAMIM PEREIRA BAETA - BAIRRO VISTA ALEGRE-PEDRA DO SINO (RECAPEAMENTO)
02.  SEQUENCIA CONSTRUTIVA.
01. Drenagem pluvial
02. Regularizacdo do Subleito
03. Execucéo de base
04. Meio fio
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05. Sarjeta
06. Pavimentag@o em concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ
07. Rebaixamento de guia

03.  CONSIDERACOES GERAIS.

Quando qualquer material, ndo obedecendo as exigéncias das especificagdes, tiver sido empregado ou qualquer
servico for considerado de qualidade inferior, tais materiais ou servicos devem ser considerados insatisfatérios, devendo ser
removidos, refeitos e tornados satisfatorios.

04. CRITERIOS DE ANALOGIA

Entende-se por material ou equipamento equivalente ou similar aquele que exerce a mesma funcdo construtiva e tenha a
mesma caracteristica que a do especifico.

Os servigos contratados serdo executados, rigorosamente, de acordo com este Memorial Descritivo e o Projeto em anexo.
Quando néo especificados neste Memorial Descritivo todos 0s servicos e materiais deverdo obedecer as Normas em vigor.

05. IMPLANTACAO E ADMINISTRACAOQ

Placas da Obra:

As placas deverdo ser em chapa galvanizada n® 24, estruturadas em cantoneiras de ferro e pintadas em esmalte metdlico de
base alquidica;

PlacaN°1

Placa do agente governamental conforme modelo a ser fornecido pela Prefeitura Municipal.

Plavca N° 2

Placa da Contratada exigida pelo CREA-MG.

06. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVICOS E FERRAMENTAS
Deveram ser alocados a obra os tipos e quantidades de maquinas, equipamentos e ferramentas que forem necessarias aos
trabalhos a serem desenvolvidos, além dagueles considerados de utilizacéo obrigatoria.

07. PESSOAL:
Os servigos serdo executados por EMPREITADA GLOBAL.

08. Equipamentos e Procedimentos para Prote¢do Individual visando a Seguranca no Trabalho:

Deverdo ser obedecidas todas as recomendacdes do Ministério do Trabalho e da ABNT relativas ao assunto. A utilizag&o de
todos os equipamentos de prote¢do individual, necessarios sera obrigatdria, devendo ser dimensionada pela empreiteira com
base nos tipos de servicos que deverdo ser executados, quantidade de pessoal envolvido nos trabalhos e condicdes locais;
Equipamentos e Procedimentos para Prote¢éo Coletiva Visando a Seguranga do Trabalho;

Deverdo ser obedecidas todas as recomendacdes do Ministério do Trabalho e da ABNT relativas ao assunto;

Devera ser controlado 0 acesso de pessoas ao local da obra.

A utilizacdo de todos os equipamentos de protecdo coletiva necessaria seré obrigatdria, devendo ser dimensionada pela
empreiteira com base nos tipos de servigos que deverdo ser executados, quantidade de pessoal envolvido nos trabalhos e
condigdes locais.

09. LIMPEZA PERMANENTE

Os locais onde serdo realizados os servicos deverdo permanecer, durante os trabalhos, limpos e desimpedidos
periodicamente, de entulhos com a retirada dos mesmos.

Durante a execucao dos servigos deverd ser feita limpeza permanente, de modo a garantir perfeitas condi¢des de seguranga
e higiene;

10. TRANSPORTES
Interno e externo, inclusive carretos para retirada de entulhos.

11. PROJETO GEOMETRICO.

As ruas a serem pavimentados, conforme tabela acima, ndo sofrerd mudancas com relacdo a sua estrutura geométrica
existente tanto nas suas larguras e greides, obedecendo ao disposto no Edital e nestas especificacbes. A base serd
regularizada para receber a pavimentacéo programada.
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A contratada devera proceder a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicacbes
constantes do projeto com as reais condi¢fes encontradas no local.

Havendo discrepancia, a ocorréncia sera comunicada a fiscaliza¢éo, que decidira a respeito.

A contratada mantera em perfeitas condi¢des todas as referéncias de nivel e de alinhamento o que permitira reconstituir ou
aferir a locacéo em qualquer tempo e oportunidade. A locagao seré feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos.
No decorrer da execucdo dos servigos, a contratada devera obedecer, com rigor, as especificacfes e aos projetos, sob
pena de ter que demolir e refazer tudo o que estiver em desacordo com os documentos supracitados, sem direito a
qualquer indenizacao;

Todos os materiais a serem empregados na obra serdo novos e de boa qualidade, ndo sendo permitido o reuso de nenhum
material. A contratada deverd fornecer com a necessaria antecedéncia a fiscalizagdo, as amostras de todos os materiais,
antes do emprego dos mesmos na execucao da obra, bem como a apresentacao de protétipos quando solicitado;

Para os materiais especificados serdo admitidos similares, subentendendo-se como similar, um material de igual ou
superior qualidade, que desempenhe idéntica funcdo construtiva e apresente as mesmas caracteristicas exigidas
pelas especificacdes a ser provado pela contratada. A aprovagdo destes materiais deverd ser feita previamente pela
fiscalizacdo, podendo esta solicitar a Contratada apresentacao de certificacéo;

Correrdo por conta da contratada, todos os itens relacionados com a execucdo da obra, tais como: materiais, mdo de obra,
obrigacOes sociais e equipamentos necessarios & boa execucao dos servigos;

A fiscalizagdo terd poderes para afastar da obra qualquer funcionario que seja julgado nocivo ou prejudicial ao bom
andamento dos servigos;

A contratada sera responsavel por todas as despesas e providéncias para a aprovagao dos projetos, licengas, alvaras.

A contratada se obriga a retirar do canteiro de obras quaisquer materiais porventura rejeitados pela Fiscalizacao;

A contratada devera providenciar, com a urgéncia possivel:

As AnotacBes de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, nos termos da Lei 6496/77;

O Alvara de Construgdo, na forma das disposicdes em vigor;

Toda a documentacgdo necessaria junto ao INSS, Delegacia Regional do Trabalho, concessionéria de servicos publicos e
demais 6rgdos pertinentes;

Os materiais a serem empregados, bem como as obras e 0s servigos a serem executados, deverdo obedecer rigorosamente:
As normas e especificagfes constantes deste caderno e desenhos: As normas da ABNT;

Aos regulamentos das Empresas Concessionarias; As prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;

As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

Correra por conta exclusiva da contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho de execucéo das obras,
bem como as indenizagGes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que ocorridos
fora do canteiro.

A contratada obedecerd ao disposto nas Normas de Seguranga do Trabalho nas Atividades da Construgao Civil, CIPA e
SESMT, com apresentagéo, quando exigivel, do PCMAT — Programa de Condi¢Ges de Meio Ambiente de Trabalho.
Concluida a obra, a Contratada apresentara “As Built* de todos os projetos.

Os servicos omissos nestas especificacbes somente serdo considerados extraordinarios quando autorizados, por
escrito, pela fiscalizacéo.

Quaisquer dos itens mencionados nas presentes especificaces e ndo incluidos nos desenhos de execugdo dos projetos, ou
vice-versa, terdo a mesma significacdo como se figurassem em ambos, sendo a execucdo de responsabilidade da contratada.
Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos projetos arquitetbnicos sem autorizacdo
expressa da fiscalizag&o.

A fiscalizacdo néo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer responsabilidade da contratada para outras
entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros etc.

A fiscalizacdo poderd admitir subempreiteiros da contratada, desde que submetidos a sua previa aprovacéo, sem que,
entretanto, tal ato implique em qualquer aceitacdo de transferéncia de responsabilidade.

A contratada devera registrar e aprovar, junto aos 6rgdos competentes e as suas custas, todos 0s projetos relativos ao
empreendimento. Dever4 arcar, ainda, com as despesas relativas a taxas, emolumentos, impostos e demais que se fizerem
necessarias ao correto desenvolvimento dos trabalhos.

A contratada sera responsavel pela prote¢do de todas as instalacdes em reforma ou ampliagédo, até sua formal entrega ao
Contratante.

As normas de seguranca constantes destas especificacbes ndo desobrigam a contratada do cumprimento de outras
disposicOes legais, federais, municipais e estaduais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos ou
acdes movidas por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de negligéncia nas precaucdes exigidas no trabalho ou da
utilizacéo de materiais inaceitaveis na execucdo dos servicos.
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Todas as questdes, reclamagdes, demandas judiciais, acbes por perdas ou danos e indeniza¢fes oriundas de danos
causados pela contratada serdo de sua inteira responsabilidade, ndo cabendo, em nenhuma hipétese, responsabilidade
solidaria por parte do Contratante.

No caso em que a contratada venha como resultado das suas operagdes a danificar &reas publica ou de terceiros, ele as
devera recuperar deixando-as em conformidade com o seu estado original.

Cumpre a contratada providenciar e manter o pessoal habilitado necessario para a execucao da obra até o cumprimento
integral do contrato.

A contratada devera apresentar e fazer constar o nome no diario de obras do engenheiro residente, inscrito no CREA, que,
na auséncia do Responsével Técnico, serd o seu representante. Somente esses profissionais serdo considerados habilitados
a tratar com a fiscalizacéo.

Os representantes da fiscalizacdo e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre acesso as obras e a todos os locais onde
estejam sendo realizados os trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a obra, ainda que nas
dependéncias da contratada.

Para qualquer servigo mal executado, a fiscalizacdo reservar-se-a o direito de modificar, refazer, substituir da forma e com
os materiais que melhor Ihe convierem, sem que tal fato acarrete em solicitacdo de ressarcimento financeiro por parte da
contratada, nem extensdo do prazo para conclusdo da obra.

A obra somente sera considerada entregue ap6s o término, por completo, de todos os trabalhos, inclusive a limpeza final,
desde que efetuada a vistoria pela fiscalizacdo e, em aceitando a entrega, emitira o termo de recebimento provisorio.

12. INSTALAQ@ES DA OBRA

A instalacdo do canteiro de servicos devera ser orientada pela fiscalizacdo que aprovara ou ndo as indicagdes das areas
para sua implantacéo fisica, devendo a contratada visitar previamente o local das obras informando-se das condigdes
existentes.

O canteiro devera conter todas as instalagdes necessarias ao seu funcionamento, de acordo com as prescri¢des contidas
nas “Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho”.

No canteiro de obras deverdo ser mantidos: Diario da obra,

Projeto executivo completo,

Planilha, Cronograma,

Anotacdo de responsabilidade técnica (ART),

Memorial descritivo

E o presente caderno de especificacdo de servicos.

O canteiro de servicos devera oferecer condicbes adequadas de prote¢do contra roubo e incéndio, e suas instalagdes,
maquinario e equipamentos deverao propiciar condi¢des adequadas de protecéo e seguranca aos trabalhadores e a terceiros,
conforme as especificagdes contidas no “Ad. 170 Sec¢bes 1 a XIV, da Lei 6.514/77" que altera 0 Grupo 5 da Consolidagéo
das Leis do Trabalho, bem como as suas respectivas “Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho”.
Todos os elementos componentes do canteiro de servicos mesmo que cedidos provisoriamente deverdo ser mantidos em
permanente estado de limpeza, higiene e conservagéo.

110-001 - INSTALACOES INICIAIS DA OBRA

1.1.  CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TERMICO - VESTIARIO COM BANCO E ARMARIO

1.2. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALACAO E TRANSPORTE COM
CAMINHAO GUINDAUTO (MUNCK)

Devera ser instalado pela Contratada o container acima especificado e 0 mesmo devera permanecer durante todo o periodo
de execucao das obras.

Este container poder ser deslocado conforme o andamento das obras para melhor aproveitamento.

1.3. FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA
GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2"
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS.

As placas de obras deverdo ser confeccionadas em chapa galvanizada 0,26. As chapas serdo afixadas com rebites 540 e
parafusos 3/8, em uma estrutura metalica com viga U 2" enrijecida e Metalon 20x20. O suporte para a instalagdo devera ser
em Eucalipto Autoclavado.

A Placa devera obedecer ao modelo a ser disponibilizado pelo Municipio.

O tamanho da placa 3m x 1,5m.

A Contratada deverd instalar a placa de obra exigida pelo CREA-MG.
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2.1. PROTECAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L =7 ME PECA 7 X 7 CM.
Em todas as etapas da pavimentagdo, as vias, durante estes trabalhos, deverdo receber a prote¢do com fita zebrada para
além da interrup¢&o do transito no local, garantir a seguranca tanto da populag&o quanto dos trabalhadores.

2.3. LOCACAO DE OBRA.

A locacgdo devera ser executada somente por profissional habilitado (utilizando instrumentos e métodos adequados), que
devera implantar marcos (estacas de posi¢do) com cotas de nivel perfeitamente definidas para demarcacéo dos eixos. A
locagdo teré de ser global, por rua a ser pavimentada.

TRA-001 - TRANSPORTES
DEFINICAQ

Esta especificacdo regulamenta o transporte de materiais que possam ser medidos por volume ou peso, inclusive aqueles
provenientes da demoli¢do de edificacOes e estruturas ou adquiridos de terceiros.
Os materiais transportados abrangidos por esta Especificagdo podem ser:

v Materiais de 12, 22 e 32 categorias previstas para 0s servi¢os de terraplenagem ou oriundos destes;

v Materiais de 12, 22 e 32 categorias oriundos de escavacdes de valas ou cavas ou destinados a estas;

v Qualquer dos materiais utilizados na execucao das diversas camadas do pavimento, inclusive poliédricos, bloquetes,
etc.;

v Materiais oriundos da demoli¢do de estruturas por ventura existentes (entulhos);

v Materiais diversos.

Considera-se o transporte em caminhdes basculantes para aqueles materiais que possam ter seu volume facilmente
determinado, tais como britas, areia, terra, asfalto, etc.

Considera-se o transporte em caminhdes com carroceria de madeira para aqueles que apresentem dificuldade em
determinag&o do volume, mas com peso facilmente obtido, seja através de mensurag@o em balanca ou de calculo de unidade
x densidade, tais como pecas de concreto pré-moldado.

Esta Especificacdo tem funcéo de referéncia. Cargas especiais, que requeiram um tratamento especifico, serdo objeto de
Especificagdo Complementar propria.

Materiais De Terraplenagem, Valas E Cavas
O material procedente da escavacao do terreno natural, geralmente, é constituido por solo, alteracdo de rocha, rocha ou
associagao destes tipos.

Para os efeitos desta Especificacdo serd adotada a seguinte classificagao:

Material de 1% categoria

Compreende os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou ndo, com diametro maximo inferior a 0,15 m,
qualquer que seja o teor da umidade apresentado.

Material de 22 categoria

Compreende os solos de resisténcia ao desmonte mecénico inferior a rocha ndo alterada, cuja extracdo se processe por
combinacdo de métodos que obriguem a utilizagdo de equipamento de escarificacdo de grande porte. A extrag&o,
eventualmente, podera envolver o uso de explosivos ou processo manual adequado. Incluidos nesta classificagdo os blocos
de rocha, de volume inferior a 2 m3 e os matacdes ou pedras de didmetro médio entre 0,15 m e 1,00 m.

Material de 32 categoria

Compreende os solos de resisténcia ao desmonte mecanico equivalente a rocha néo alterada e blocos de rocha, com
didmetro

médio superior a 1,00 m, ou de volume igual ou superior a 2 m3, cuja extracao e reducdo, a fim de possibilitar o carregamento,
se processem com o emprego continuo de explosivos.

METODO EXECUTIVO

Os transportes serdo efetuados por profissionais habilitados e com experiéncia comprovada, mesmo quando feitos em locais
onde ndo seja necessaria habilitagdo. N&do serdo permitidos motoristas ndo habilitados no DETRAN.

A Contratada torna-se responsavel pelo transporte dos materiais desde sua carga até a sua entrega nos pontos determinados
pela Fiscalizag&o. Ficam sob sua responsabilidade os cuidados de carregamento e descarregamento, acomodac&o de forma
adequada no veiculo e no local de descarga, assim como todas as precaugdes necessarias durante o transporte.
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Ficam a cargo da Contratada o seguro da carga, quando necessario, assim como do veiculo. Qualquer acidente que ocorra
com a carga, o veiculo ou contra terceiros, durante o transporte, sera de sua inteira responsabilidade.

E obrigagdo da Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar que o material seja descarregado fora do
local de destino ou em locais ndo apropriados.

Qualquer que seja o local de transporte, ndo serdo permitidas pessoas viajando sobre a carga.

Deverdo ser observadas todas as regras da legislacdo de transito no que se refere a transporte de cargas, mesmo dentro
dos canteiros de obras.

Transporte Em Caminhdes Basculantes

O material devera ser langado na cacamba, de maneira que fique uniformemente distribuido, no limite geométrico da mesma,
para que ndo ocorra derramamento pelas bordas durante o transporte.

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhdes devera ser mantido em condigbes de
permitir velocidade adequada, boa visibilidade e possibilidade de cruzamento. Os caminhos de percurso deverdo ser
umedecidos para evitar o0 excesso de poeira, e devidamente drenados, para que ndo surjam atoleiros ou trechos
escorregadios.

Tratando-se de transporte em area urbana, estradas ou em locais onde haja trafego de veiculos ou pedestres, a cagamba
do caminh&o devera ser completamente coberta com lona apropriada, ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e
derramamento de material nas vias.

Deverdo ser utilizados caminhdes basculantes em niimero e capacidade compativeis com a necessidade do servigo e com
a produtividade requerida.

A carga devera ser feita dentro do limite legal de capacidade do veiculo (volume e/ou peso), mesmo dentro de canteiros de
obras

Transporte Em CaminhBes Com Carroceria De Madeira

O material devera ser acomodado conforme as especificacdes dos fabricantes.

Tratando-se de transporte de material a granel em area urbana, estradas ou em locais com trafego de veiculos ou pedestres,
a carroceira do caminhdo devera ser completamente coberta com lona apropriada, ainda no local da carga, evitando-se,
assim, derramamento nas vias.

Equipamentos

Todos os veiculos utilizados deverao estar em condicdes técnicas e legais de trafegar em qualquer via piblica.

Entende-se por condi¢Oes técnicas o bom estado do veiculo, principalmente no que diz respeito a parte elétrica (fardis, setas,
luz de adverténcia, luz de ré, etc.), motor (emissdes de gases, vazamentos, etc.), freios, pneus, dire¢do e sistema hidraulico.
Entende-se por condi¢Oes legais a existéncia comprovada da documentagéo do veiculo - Seguro Obrigatorio e IPVA em dia
e documento de porte obrigatério original.

CRITERIOS DE CONTROLE

O percurso a ser seguido pelo caminhdo seré objeto de aprovagéo prévia pela Fiscalizagao.

Quando se tratar de material a ser estocado em dep0ésitos ou bota-foras, o local de descarga sera definido pela Fiscalizagao.
O transito dos veiculos de carga, fora das areas de trabalho, devera ser evitado, tanto quanto possivel, principalmente onde
houver areas com relevante interesse paisagistico ou ecoldgico.

Transporte Em CaminhGes Basculantes

O controle da carga, quanto & distribuicdo do material, sera visual; quanto a determinag&o do volume, o procedimento sera
aquele descrito no Critério de Medicéo, a seguir.

No caso de materiais a serem medidos na bascula, tais como os provenientes de demoli¢des, deverd haver a distribuicdo
homogénea, de modo a permitir o calculo do volume transportado em cada viagem.

Os caminhdes deverdo ter as dimensdes de suas cagambas medidas e anotadas, previamente, visando-se facilitar a
apropriagdo dos volumes, no caso de medicao por volume solto carregado.

Transporte em Caminhdes com Carroceria de Madeira

Devera ser verificado se a acomodagdo do material no veiculo esta de acordo com as recomendagdes do fabricante.

O material devera estar convenientemente apoiado e travado.

Devera ser evitada a carga em excesso, evitando- se deformagdes ou avarias na carga por problemas de acomodagéao.
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Deve-se tomar especial cuidado com materiais inflaméaveis, materiais com poder de perfuracdo e aqueles que excedam os
limites da carroceria.

CRITERIOS DE MEDICAQ E PAGAMENTO

Transporte com Caminhes Basculante, na Obra, com Tempo de Ciclo (Carga, Transporte de Ida, Descarga e Volta) e DMT
Definidos

Medic&o por Volume Transportado (m3)

Materiais de terraplenagem, valas e cavas

A medicéo sera feita pelo volume extraido, em metros clbicos, medido no corte, vala, cava ou empréstimo, considerando-se
a distancia de transporte entre estes locais e o local de deposito, para efeito de faixa de DMT.

Serdo obedecidas as seguintes condi¢des:

v N&o havera distingdo com relacdo a classificacdo dos materiais de 12, 22 e 32 categorias.

v O calculo dos volumes serd resultante da aplicacdo do método da "média das areas".

Em situagBes excepcionais ou quando ndo houver corte a medir (materiais previamente armazenados ou adquiridos de
terceiros), a medicdo serd feita pelo volume solto (m3), efetivamente carregado. Este volume sera determinado pela média
da altura do material em relacdo ao fundo da cagamba, em pelo menos, 3 pontos. Os volumes serdo aferidos pela
Fiscalizacdo para cada viagem, apropriando-se o total das mesmas. A distancia de transporte sera medida ao longo do
percurso seguido pelo caminh&o, entre os centros de gravidade das massas. O percurso a ser utilizado devera ser
previamente aprovado pela Fiscalizacao.

Entulhos

A medicdo sera feita pelo volume carregado, em metros cubicos, medido na cagamba do veiculo, considerando-se a distancia
de transporte entre o local da carga e o local de depésito, para efeito de faixa de DMT.

Serdo obedecidas as seguintes condicdes:

v O volume solto, efetivamente carregado, serd determinado pela média da altura do material em relagéo ao fundo da
cacamba, em pelo menos, 3 pontos. Os volumes serdo aferidos pela Fiscalizagdo para cada viagem, apropriando-se o total
das mesmas.

v A distancia de transporte serd medida ao longo do percurso seguido pelo caminhdo, entre os centros de gravidade
das massas. O percurso a ser utilizado devera ser previamente aprovado pela Fiscalizag&o.

Medic&o por Peso Transportado (ton.)

A medicdo sera feita pelo peso, em toneladas, medido na carroceria do veiculo, considerando-se a distancia de transporte
entre o local da carga e o local de depdsito, para efeito de faixa de DMT.

Serdo obedecidas as seguintes condicles:

v O peso do material carregado serd determinado pela simples pesagem, em balanga de reconhecida preciséo. O
caminhdo devera ser pesado antes e depois da carga, mantidas as mesmas condi¢des do veiculo, tal como o volume de
combustivel no tanque.

v Cabera a Fiscalizacéo aceitar a balanca a ser utilizada.

v Caso ndo seja possivel a pesagem, sera procedido o célculo do peso em funcdo das dimensdes e do peso especifico
do material.

v A distancia de transporte sera medida ao longo do percurso seguido pelo caminhdo, entre 0s centros de

fornecimento e utilizacdo de materiais. O percurso a ser utilizado devera ser previamente aprovado pela Fiscalizacao.

Transporte com Caminhdes Basculante ou Carroceria, Fora da Obra, sem Tempo de Ciclo (Carga, Transporte de Ida,
Descarga e Volta) e DMT Definidos

Medic&o por Volume Transportado (m3 x Km)

Materiais de terraplenagem, valas e cavas

A medicéo seré feita multiplicando-se o volume extraido, em metros cibicos, medido no corte, vala, cava ou empréstimo,
pela distancia de transporte entre estes e o local de depdsito, obedecendo-se as seguintes condicles:

v N&o havera distingdo com relagdo a classificagdo dos materiais de 13, 22 e 32 categorias.

v O célculo dos volumes serd resultante da aplicacdo do método da "média das areas".

Em situagbes excepcionais ou quando ndo houver corte a medir (materiais previamente armazenados ou adquiridos de
terceiros), a medicdo serd feita pelo volume solto (m3), efetivamente carregado. Este volume sera determinado pela média
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da altura do material em relacdo ao fundo da cacamba, em pelo menos, 3 pontos. Os volumes serdo aferidos pela
Fiscalizac@o para cada viagem, apropriando-se o total das mesmas.

A distancia de transporte sera medida ao longo do percurso seguido pelo caminhdo, entre os centros de gravidade das
massas. O percurso a ser utilizado devera ser previamente aprovado pela Fiscalizagéo.

Entulhos

A medicéo seré feita multiplicando-se o volume carregado, em metros clbicos, medido na cagamba do veiculo, pela distancia
de transporte entre o local da carga e o local de depésito, obedecendo-se as seguintes condicdes:

v O volume solto, efetivamente carregado, serd determinado pela média da altura do material em relagéo ao fundo da
cacamba, em pelo menos, 3 pontos. Os volumes serdo aferidos pela Fiscalizagéo para cada viagem,
apropriando-se o total das mesmas.

v A distancia de transporte serd medida ao longo do percurso seguido pelo caminhdo, entre os centros de gravidade
das massas. O percurso a ser utilizado devera ser previamente aprovado pela Fiscalizag&o.

Medic&o por Peso Transportado (ton. x Km)

A medicdo sera feita multiplicando-se o peso, em toneladas, medido na carroceria do veiculo, pela a distancia de transporte
entre o local da carga e o local de depdsito, obedecendo-se as seguintes condicdes:

v O peso do material carregado sera determinado pela simples pesagem, em balanga de reconhecida precisdo. O
caminh&o devera ser pesado antes e depois da carga, mantidas as mesmas condi¢des do veiculo, tal como o volume de
combustivel no tanque.

v Cabera a Fiscalizacdo aceitar a balanca a ser utilizada.

v Caso ndo seja possivel a pesagem, serd procedido o calculo do peso em fungdo das dimensdes e do peso especifico
do material.

v A distancia de transporte serd medida ao longo o percurso seguido pelo caminhdo, entre os centros de gravidade

das massas. O percurso a ser utilizado devera ser previamente aprovado pela Fiscalizag&o.

Estdo incluidos nos pregos todos os custos de manutencéo, drenagem e conservacdo dos caminhos de percurso, tempo de
carga, descarga e manobra, todo o0 equipamento e pessoal necessarios, bem como o0s encargos e outras despesas
necessarias a sua execucao.

O pagamento sera feito pelo preco unitéario contratual, conforme medi¢éo aprovada pela Fiscaliza¢do, incluindo toda a méo-
de-obra, materiais, equipamentos e encargos necessarios a execucao do servico.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

FONTE  |CODIGO DESCRICAO

DNER Manual de Composicdes de Custos Rodoviarios

DRE-001 - DRENAGEM

Devera obedecer fielmente ao projeto disponibilizado pelo Municipio.

23 ESCAVACOES

DEFINICAO

Tratam-se das aberturas em solo para a implanta¢do de qualquer outra estrutura abaixo do nivel natural do terreno. Podem
ser executadas mecéanica ou manualmente.

Materiais

O material procedente da escavacdo do terreno natural, geralmente, é constituido por solo, alteragéo de rocha, rocha ou
associacao destes tipos.

Para os efeitos desta Especificacdo serd adotada a seguinte classificagao:

Material de 12 categoria

Compreende os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou ndo, com didmetro maximo inferior a 0,15 m,
qualquer que seja o teor da umidade apresentado.

Material de 22 categoria
Compreende os solos de resisténcia ao desmonte mecanico inferior a rocha nao alterada, cuja extragdo se processe por
combinacdo de métodos que obriguem a utilizagdo de equipamento de escarificacdo de grande porte. A extragdo,
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eventualmente, podera envolver o uso de explosivos ou processo manual adequado. Incluidos nesta classificagdo os blocos
de rocha, de volume inferior a 2 m3 e os matacdes ou pedras de didmetro médio entre 0,15 m e 1,00 m.

Material de 32 categoria

Compreende o0s solos de resisténcia ao desmonte mecanico equivalente & rocha ndo alterada e blocos de rocha, com
diémetro médio superior a 1,00 m, ou de volume igual ou superior a 2 m3, cuja extracdo e reducdo, a fim de possibilitar o
carregamento, se processem com o emprego continuo de explosivos e de rompedor.

02. METODO EXECUTIVO

Interferéncias

Antes de ser iniciada a escavacdo, devera ser feita a pesquisa das interferéncias existentes no trecho a ser escavado, para
que ndo sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes ou outra estrutura que esteja na zona atingida pela escavacdo
ou em suas proximidades.

As sondagens poderdo ser executadas por processo manual ou mecanizado, devendo-se observar cautela extrema,
principalmente quando houver expectativa de interferéncia de rede de energia elétrica, rede telefénica ou redes de agua e
adutoras.

Ao se proceder as sondagens, a Contratada devera entrar em contato com as concessiondrias de servicos implantados para
estar ciente das possiveis interferéncias de outros servicos publicos. Se possivel, devera fazer-se acompanhar dos técnicos
das empresas responsaveis, durante sua execucao.

Na auséncia dos projetos de servigos publicos existentes, as sondagens deverdo ser executadas nos pontos extremos da
escavacao e a cada 20 m.

As interferéncias deverdo ser cadastradas, com pontos de amarragdo suficientes para a facil deteccdo pela equipe de
producdo, quando da execucgdo da escavacao propriamente dita, devendo ser apresentado a Fiscalizagdo, “croquis” das
localizacOes, antes do inicio dos servigos.

Caso 0 servico de escavagao nao tenha inicio imediato, as cavas executadas para as sondagens deverdo ser reaterradas e
0 pavimento reconstituido, conforme Especificacdes prdprias.

As &reas onde estiverem sendo executados servicos de sondagem deverdo estar devidamente protegidas e sinalizadas ao
trafego de veiculos e pedestres.

Quando existir cabo subterraneo de energia nas proximidades das escavacdes, as mesmas s6 poderdo ser iniciadas quando
0 cabo estiver desligado. Na impossibilidade de desligar o cabo, devem ser tomadas medidas especiais junto a
concessionaria.

Ocorrendo interferéncia com instalagfes de outros servigos publicos, nao identificada nos servigos de sondagem, o Municipio
devera ser comunicado e o servigo paralisado até que sejam autorizados e efetuados 0s respectivos remanejamentos.

Se a escavagcdo interferir com galerias ou tubulacGes devera ser executado 0 escoramento para a sustentacdo das mesmas.

Escavacdo

A adocéo da escavacdo manual dependerd da natureza do solo, das caracteristicas do local (topografia, espago livre,
interferéncias) e do volume a ser escavado, ficando sua autorizagéo a critério da Fiscalizagao.

Deverdo ser seguidos os projetos e as Especificaces no que se refere a locagdo, profundidade e declividade da escavagao.
Entretanto, em alguns casos, as escavacdes poderdo ser levadas até uma profundidade superior a projetada, até que se
encontrem as condices necessarias de suporte para apoio das estruturas, a critério da Fiscalizag&o.

Nas escavacOes executadas proximas a prédios ou edificios, vias publicas ou serviddes, deverdo ser empregados métodos
de trabalho que evitem as ocorréncias de qualquer perturbacéo oriunda dos fenémenos de deslocamento, tais como:

v Escoamento ou ruptura das fundagdes;

v Descompressao do terreno da fundacéo;

v Descompressdo do terreno pela agua.

Quando necessario, 0s locais escavados deverdo ser isolados, escorados € esgotados por processo que assegure protecao
adequada.

As escavacOes com mais de 1,25 m de profundidade deverdo dispor de escadas ou rampas, colocadas proximas aos postos
de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergéncia, a saida rapida dos trabalhadores, independentemente da adocéo de
escoramento.

As areas sujeitas a escavagdes em carater permanente deverao ser estabilizadas de maneira a ndo permitir movimento das
camadas adjacentes.

Em caso de valas, deverdo ser observadas as imposi¢des do local do trabalho, principalmente as concernentes ao transito
de veiculos e pedestres. As grelhas, bocas de lobo e os tampdes das redes dos servicos publicos, junto as escavacoes,
deverdo ser mantidos livres e desobstruidos.
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Material proveniente da escavacéo

Quando o material for considerado, a critério da Fiscalizagdo, apropriado para utilizacdo no reaterro, sera ele, a principio,
estocado ao longo da escavacdo, a uma distancia equivalente a profundidade escavada, medida a partir da borda do talude.
Em vias publicas onde a deposicao do material escavado puder acarretar problemas de seguranga ou maiores transtornos a
populagdo, poderd a Fiscalizacdo, a seu critério, solicitar a sua remoc¢éo e estocagem para local adequado, para posterior
utilizag&o.

Materiais ndo reutilizaveis serdo encaminhados aos locais de “bota-fora”.

Regularizacdo do fundo da escavacgao

Ao se atingir a cota de projeto, o fundo da escavagdo seré regularizado e limpo.

Atingida a cota, se for constatada a existéncia de material com capacidade de suporte insuficiente para receber a peca ou
estrutura projetada, a escavagdo devera prosseguir até que se possa executar um “colchdo” de material de base, a ser
determinado de acordo com a situagéo.

No caso do fundo da escavagdo se apresentar em rocha ou material indeformavel, a sua cota devera ser aprofundada, no
minimo, em 0,10 m, de forma a se estabelecer um embasamento com material desagregado, de boa qualidade (normalmente,
areia ou terra). A espessura desta camada devera ser determinada de acordo com a especificidade da obra.

Escoramentos

Caso sejam necessarios, serao empregados 0s tipos de escoramento prescritos nas Especificacbes da CEHOP, conforme
seus padrdes e detalhes, salvo autorizacao da Fiscalizac¢éo.

Os escoramentos utilizados poderdo ser dos tipos:

Pontaleteamento

Utilizado em solos coesivos, geralmente em cota superior ao do lencol freatico e em profundidades menores.

Neste caso, a superficie lateral da vala ou cava € contida por tdbuas verticais de madeira de lei de 1'x 10" (até 2,00 m de
profundidade) ou por pranchas de madeira de lei de 6 x 16 cm (acima de 2,00 m de profundidade), espacadas de 1,35 m e
travadas na transversal por estroncas com didmetro de 10 cm, distanciadas verticalmente de 1,00 m.

Poderdo, também, ser utilizadas pranchas metalicas, espacadas de 1,35 m e travadas na transversal por estroncas com
diémetro de 20 cm, distanciadas verticalmente de 1,00 m. A cravacao dos perfis metalicos podera ser feita por bate-estacas
(queda livre), martelo vibratorio ou pré-furo.

Escoramento Descontinuo

Utilizado nas escavages em solos coesivos, geralmente em cota superior ao nivel do lengol fredtico.

Neste tipo de escoramento, a superficie lateral da vala ou cava € contida por tabuas verticais de madeira de lei de 1" x 10"
(até 2,00 m de profundidade) ou por pranchas de madeira de lei de

6 x 16 cm (acima de 2,00 m de profundidade), espacadas de 0,30 m e travadas longintudinalmente por longarinas de madeira
de lei de 6 x 16 cm (até 2,00 m de profundidade) ou de 8 x 18 cm (acima de 2,00 m de profundidade), em toda a sua extens&o.
Travando as longarinas, em sentido transversal, s&o utilizadas estroncas de madeira (geralmente, eucalipto) com didmetro
de 0,20 m, espacadas de 1,35 m, exceto em suas extremidades, das quais as estroncas ficam afastadas 0,40 m. As
longarinas sdo espacadas verticalmente de 1,00 m.

Podem também ser utilizados, em combinacbes variadas, perfis metélicos verticais, longarinas metélicas e pontaletes
metélicos, em substitui¢do as pecas de madeira, mantendo-se, porém, 0S mesmos espagamentos.

A cravacdo dos perfis metdlicos pode ser feita por bate-estacas (queda livre), martelete pneumatico.

Escoramento Continuo

Utilizado em escavacdes de solos arenosos, sem coesdo, ou quando alguma circunstancia exigir uma condicdo estanque
das paredes da escavagéo.

A superficie lateral da vala ou cava é contida por tabuas verticais de madeira de lei de 1"x 10" (até 2,00 m de profundidade)
ou pranchas de madeira de lei de 6 x 16 cm (acima de 2,00 m de profundidade), encostadas umas as outras e travadas
longitudinalmente por longarinas de madeira de lei de 6 x 16 cm (até 2,00 m de profundidade) ou de 8 x 18 cm (acima de
2,00 m de profundidade) em toda a sua extens&o. Travando as longarinas, em sentido transversal, s&o utilizadas estroncas
de madeira (geralmente, eucalipto) de diametro 20 cm, espacgadas de 1,35 m, exceto em suas extremidades, das quais as
estroncas ficam afastadas 0,40 m. As longarinas deverdo estar espacadas entre si de 1,00 m na vertical.

Podem também ser utilizados, em combinagdes variadas, perfis metalicos verticais, longarinas metélicas e pontaletes
metélicos, em substituicdo as pecas de madeira, mantendo-se, porém, 0S mesmos espagamentos.
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Escoramento Especial

Utilizado em escavagdes de solos arenosos, sem coesdo, ou quando o escoramento continuo for insuficiente para propiciar
uma condi¢do estanque adequada as paredes da escavagdo.

A superficie lateral da vala ou cava € contida por pranchas verticais de madeira de lei 6 x 16 cm, do tipo macho e fémea,
travadas horizontalmente por longarinas de 8 x 18 cm em toda a sua extensdo. As longarinas sdo travadas,
longitudinalmente, por estroncas de madeira de didmetro 20 cm, espagadas de 1,35 m, exceto em suas extremidades, das
quais as estroncas ficam afastadas 0,40 m. As longarinas deverdo ser espacadas verticalmente entre si de 1,00 m.

Em escavacOes abaixo do lencol freatico, em solos que apresentem reais dificuldades quanto a fixagdo, estanqueidade e
equilibrio do fundo da vala ou cava, o escoramento devera ter uma profundidade adicional, a ser aprovada pela Fiscalizag&o.
Devera ser utilizado escoramento sempre que as paredes laterais do corte forem constituidas de solo passivel de
desmoronamento, independente da profundidade da escavagéo.

Os Escoramentos sao objeto de especificacao propria (2.13.08 — Escoramentos de Valas, Cavas e Pogos).

Sinalizag&o e Protecao

A escavacao devera ser executada observando-se as normas de seguranga dos trabalhadores, veiculos e pedestres.
Deverdo ser tomadas as providéncias necessarias para prevenir possiveis acidentes que possam ocorrer durante a execucao
do servigo, devido a falta ou deficiéncia de sinalizag&o e protecao.

Deverdo ser providenciadas faixas de seguranga para o livre transito de pedestres, especialmente junto a escolas, hospitais
e outros locais de aglomeragdo de pessoas.

Deverdo ser previstos passadicos para veiculos, nos locais em que ndo houver bloqueio de transito e nas saidas das
garagens.

A sinalizagéo e protecdo das escavacdes deverdo ser executadas de acordo com as posturas municipais e exigéncias de
drgdos publicos locais ou concessionarias de servigos.

A protecdo e a seguranca das obras sdo objeto de especificagédo propria (2.04.03 — Servigos de Protecdo e Seguranca).

Equipamentos para escavacGes mecanizadas

Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser adequados aos tipos de escavacao. Nas valas ou cavas de profundidade
até 4,0 m, serdo utilizadas retroescavadeiras. Independentemente do equipamento utilizado, o trecho final da escavagéo e o
fundo da vala serdo regularizados manualmente.

As escavacfes mecanicas com profundidade acima daquela alcangada pela retroescavadeira, devera ser executada com
escavadeira hidraulica. Caso a Contratada ndo disponha de tal equipamento, a Fiscalizacdo poderd permitir 0 uso de
retroescavadeira, considerando-se, neste caso, a ressalva feita nos Critérios de Medicéo desta Especificagdo.

03. CRITERIOS DE CONTROLE
A responsabilidade civil, as consequéncias legais e 0s custos, decorrentes de acidentes, remanejamentos devido a
interferéncias e eventuais danos causados a propriedades publicas ou privadas, ficardo a cargo da Contratada.

Escoramento

A Fiscalizacao podera solicitar o célculo do escoramento, podendo, a seu critério, substitui-lo por um aumento da inclinagdo
dos taludes das paredes da escavacao.

O escoramento devera ser dimensionado de acordo com a profundidade e a natureza dos solos a serem escavados, devendo
ser consideradas as dimensOes reais necessérias. As dimensbes apresentadas nesta Especificagdo sdo as minimas
permitidas.

Para elaboracao do projeto e execucdo das escavacdes a céu aberto, deverdo ser observadas as condi¢des exigidas na
NBR 9.06/85 — Seguranca de EscavagBes a Céu Aberto, da ABNT e a NR18 da Portaria No 4 de 04/07/95 (Lei 6.514/77 do
Ministério do Trabalho).

Deverdo ser rejeitadas todas as pecas do escoramento que, por defeito, possam comprometer sua estabilidade.

Escavacéo
A profundidade e as dimensdes das escavagdes serdo definidas em projeto. As escavacdes deverdo apresentar as seguintes
larguras minimas livres para trabalho:

Profundidade da | Largura Minima para
Escavacdo (m) trabalho (cm)
0,00a1,30 30
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1,31a2,00 40
2,01a3,00 50
3,01a4,00 60
4,01 a5,00 70
5,01a6,00 80

Para profundidades acima de 6,00 m deve-se adotar 0,10 m na largura da escavagdo, para cada metro adicional de
profundidade, sendo necesséria a elaboracao de projeto especifico.

CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

Os servigos serdo medidos por volume (m3) escavado e aprovado, por categoria de material, calculado conforme o projeto.
No caso de escavacdes sem projeto, 0 volume serd medido no local, admitindo-se 0s valores maximos constantes nas tabelas
desta Especificagdo.

N&o serdo pagas escavacOes em excesso, que ultrapassem as dimensfes previstas em projeto, sem que sejam
absolutamente necessarias. O mesmo critério cabera a remogao e recomposicdo desnecessarias de pavimentos.

N&o seré pago preenchimento do fundo de vala ou cava escavada em excesso, sem necessidade.

O escoramento, quando utilizado, sera medido separadamente.

Havendo substituicdo de escoramento por aumento da inclinacdo dos taludes da escavacdo, serd pago, a Contratada, o
excesso de escavacao e ndo 0 escoramento que poderia ter sido executado.

Observacéo:

As composi¢des de escavacdo manual estdo divididas em faixas de 1,50 m, por ser esta uma altura aceitavel para que um
homem de estatura normal remova o material verticalmente, seja para a borda da escavacdo, seja para plataformas
intermediarias.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual, conforme medicdo aprovada pela Fiscalizagdo, estando nele
incluidos todo o equipamento e pessoal necessarios, bem como 0s encargos e outras despesas necessarias a sua execugao.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

FONTE CODIGO DESCRICAO

IAESBE Manual para Orcamentacdo de Obras de Saneamento
IABNT NBR 9.061/85 [Seguranca de Escavacdo a Céu Aberto

Ministério do Trabalho |[NR18 Legislacdo em Seguranca e Saude no Trabalho

+* BUEIROS TUBULARES E CELULARES
DEFINICAQ
Tratam-se de dispositivos destinados a transportar o fluxo de &guas pluviais entre dois pontos.

METODO EXECUTIVO

Bueiros Tubulares De Concreto

Os tubos de concreto até o didmetro de 0,40m deverdo ser simples (ndo armados) e acima deste diametro devera ser armado
a serem empregados terdo armadura simples ou dupla e serédo do tipo de encaixe macho e fémea ou ponta e bolsa, devendo
atender as prescrigdes das Normas em vigor. A classe de tubo a empregar devera ser compativel com a altura de aterro
prevista. As alturas de aterros maximas indicadas no "Album de Projetos- tipo de Dispositivos de Drenagem" do DNER
referem-se a situacéo de bueiros salientes. Essas alturas deverao ser majoradas, para bueiros com bercos executados em
valas, ou reduzidas, para bueiros executados sem bercos ou com bercos de qualidade inferior, a critério do projetista. Os
tubos deverdo ser rejuntados com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 em volume.

As etapas construtivas a serem atendidas na construgéo dos bueiros tubulares de concreto sdo as seguintes:

v Locagdo da obra, de acordo com os elementos especificados no projeto. A locacdo sera efetuada com piquetes
espacados de 5 m, nivelados de forma a permitir a determinag&o dos volumes de escavagdo. Os elementos de projeto (estaca
do eixo, esconsidade, comprimentos e cotas) poderdo sofrer pequenos ajustes de campo. A declividade longitudinal da obra
devera ser continua.

v Escavacdo das trincheiras necessarias a moldagem dos bercos, que podera ser executada manualmente ou
Washington Luiz Gravina Teixeira — Prefeito L. Eng° Civil Edson Dutra Pereira - CREA MG
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mecanicamente, devendo ser prevista uma largura superior em 30 ¢cm a do berco, para cada lado. Caso haja necessidade
de execucdo de aterros para atingir a cota de assentamento do bergo, estes deverdo ser executados e compactados em
camadas de, no maximo, 15 cm.

v Colocacdo das formas laterais dos bergos.

v Execucdo da porgdo inferior do bergo com concreto ciclépico com 30 % de pedra de méo, até se atingir a linha
correspondente a geratriz inferior dos tubos. Vibrar o concreto mecanicamente.

v Assentamento dos tubos sobre a por¢do inferior do berco, t&o logo o concreto utilizado apresente resisténcia para
isto. Se necessario, utilizar guias ou calcos de madeira ou de concreto pré-moldado para fixar os tubos na posicéo correta.
v Complementacéo da concretagem do bergo, imediatamente ap6s a colocagdo dos tubos. Vibrar o concreto
mecanicamente.

v Retirada das formas laterais do bergo.

v Rejuntamento dos tubos com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 em volume.

v Execucdo do reaterro, preferencialmente com o préprio material escavado, desde que seja de boa qualidade. Caso

ndo o0 seja, importar material selecionado. A compactacdo do material de reaterro devera ser executada em camadas
individuais de, no méximo, 20 cm de espessura, por meio de sapos mecanicos, placas vibratérias ou soquetes mecanicos.
O equipamento utilizado devera ser compativel com 0 espago previsto no projeto-tipo entre linhas de tubos de bueiros duplos
ou triplos. Especial atengdo devera ser dada na compactagdo junto asparedes dos tubos. O reaterro devera prosseguir até
se atingir uma espessura de 60 cm acima da geratriz superior externa do corpo do bueiro.

Observagdes gerais:

v Preferencialmente deverdo ser executadas bocas normais, mesmo para bueiros com pequenas esconsidades. Isto
podera ser feito prolongando-se o corpo do bueiro e/ou ajustando-se os taludes de aterro asalas das bocas normais.

v Caso a opgao em relagdo a bueiros esconsos seja pela execucao de bocas também esconsas, ajustar a esconsidade
da obra a esconsidade padronizada mais préxima (0°, 15°, 30° ou 45°).

v Quando existir solo com baixa capacidade de suporte no terreno de fundacao, o berco devera ser executado sobre
um enrocamento de pedra jogada.

v Quando a declividade longitudinal do bueiro for superior a 5 %, 0 bergo sera provido de dentes, fundidos
simultaneamente e espagados de acordo com o previsto no projeto-tipo adotado.

v Opcionalmente o bergo poderé ser fundido em uma so etapa com o tubo j& assentado sobre guias transversais pre-
moldadas de concreto ou de madeira (2 guias por tubo).

v Também opcionalmente poderdo ser utilizados tubos de encaixe tipo ponta e bolsa, a critério da Fiscalizagdo. Neste
caso, as dimensdes transversais dos bergos e bocas, inclusive nos projetos-tipo adotados, deverdo ser aumentadas para
comportar as saliéncias das bolsas, para bueiros com linhas multiplas.

v Serdo executados dissipadores de energia conectados a boca de jusante, nos locais indicados em projeto.

CRITERIOS DE CONTROLE

O controle geométrico consistird na conferéncia, por métodos topogréficos correntes, do alinhamento, esconsidades,
declividade, comprimentos e cotas dos bueiros executados e respectivas bolsas.

As condi¢bes de acabamento serdo apreciadas, pela Fiscalizacdo, em bases visuais.

O controle tecnoldgico do concreto empregado nos bercos e bocas seré realizado pelo rompimento de corpos de prova a
compressao simples, aos 7 dias de idade, de acordo com o prescrito na NBR 6118 da ABNT para controle assistematico.
Para tal, devera ser estabelecida, previamente, a relacao experimental entre as resisténcias a compressao simples aos 28 e
aos 7 dias.

O controle tecnoldgico dos tubos empregados deverd atender ao prescrito na NBR 9794 da ABNT

- Tubos de Concreto Armado de Sec&o Circular para Aguas Pluviais. Em principio, serdo executados apenas ensaios a
compressdo diametral, atendendo ao definido na NBR 9795 da ABNT, formando-se amostras de 2 pegas para cada lote de
no maximo 100 tubos de cada didmetro utilizado. Ensaios de permeabilidade e absorgdo somente serdo exigidos se existirem
suspeitas quanto ascaracteristicas dos tubos utilizados.

O servigo serd considerado aceito desde que atendidas as seguintes condicoes:

v O acabamento seja julgado satisfatorio;

v As caracteristicas geométricas previstas tenham sido obedecidas. Em especial, as variagdes para mais ou para
menos do didmetro interno do tubo, em qualquer secéo transversal, ndo devem exceder 1 % do diametro interno médio;

v A resisténcia a compressao simples estimada (fck est) do concreto utilizado nas bocas e bergos, definida na NBR
6118 da ABNT para controle assistematico seja superior a resisténcia caracteristica especificada;

v A resisténcia a compressao diametral obtida nos ensaios efetuados seja superior aos valores minimos especificados
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na NBR 9794, para a classe e didmetro de tubo considerados.

CRITERIOS DE MEDICAOQ E PAGAMENTO

Bueiros Tubulares De Concreto

Sera medida a extensdo executada, expressa em metros lineares, discriminando-se o didmetro interno do tubo e o0 nimero
de linhas. Estara incluso na medi¢do o volume de concreto utilizado na execucao do berco e as formas laterais.

As bocas executadas serdo medidas de acordo com o tipo empregado, pela contagem do niimero de unidades executadas.
Quando utilizados dissipadores de energia a jusante de bueiros, serdo executados e medidos de acordo com a especificacao
de servigo correspondente.

Os enrocamentos, quando necessarios, a escavagao e o reaterro, bem como 0 escoramento e o rebaixamento do lencol
fredtico para assentamento dos bueiros serdo medidos e pagos separadamente.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

FONTE  |CODIGO DESCRICAO

ABNT NBR 6118 Projeto e execucdo de obras de concreto armado

ABNT NBR 9794 Tubos de Concreto Armado de Sec¢do Circular para Drenagem Pluvial

ABNT NBR 9795 Tubo de Concreto Armado — Determinacao da resisténcia a compressao
diametral.

DNER Especificacbes de Servicos de Drenagem - 12 versdo - Maio de 1988.

ATERROS / REATERROS / COMPACTACAO

DEFINICAO

“Aterro” consiste no preenchimento ou recomposicdo de escavacdes, utilizando-se material de empréstimo, para elevagéo
de greide ou de cotas de terraplenos.

“Reaterro” consiste no preenchimento ou recomposicao de escavacdes, utilizando-se o proprio material escavado.

Os servicos complementares que se fizerem necessérias para compensar irregularidades da superficie do terreno, junto a
obra, também encontram-se neste grupo de servigos.

Os aterros e reaterros poderdo ser compactados ou ndo, a depender das caracteristicas do servico, e do fim a que se
destinam.

“Compactagdo” consiste na reducéo do indice de vazios, manual ou mecanicamente, do material de aterro ou reaterro, com
energia suficiente para atingir graus de eficiéncia previstos em projeto.

Materiais
O material procedente da escavacao do terreno natural, geralmente, é constituido por solo, alteracdo de rocha, rocha ou
associagao destes tipos.

Para os efeitos desta Especificacdo sera adotada a seguinte classificagao:

Material de 12 categoria

Compreende os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou ndo, com didmetro maximo inferior a 0,15 m,
qualquer que seja o teor da umidade apresentado.

Material de 22 categoria

Compreende os solos de resisténcia ao desmonte mecanico inferior a rocha ndo alterada, cuja extracdo se processe por
combinacdo de métodos que obriguem a utilizagdo de equipamento de escarificacdo de grande porte. A extragdo,
eventualmente, podera envolver o uso de explosivos ou processo manual adequado. Incluidos nesta classificacdo os blocos
de rocha, de volume inferior a 2 m3 e os matacées ou pedras de diametro médio entre 0,15 m e 1,00 m.

Material de 32 categoria

Compreende os solos de resisténcia ao desmonte mecénico equivalente a rocha ndo alterada e blocos de rocha, com
diémetro médio superior a 1,00 m, ou de volume igual ou superior a 2m3, cuja extracdo e reducdo, a fim de possibilitar o
carregamento, se processem com o emprego continuo de explosivos.

METODO EXECUTIVO
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As operagBes de execucao de aterros ou reaterros compreendem a descarga, espalhamento, homogeneizacao, conveniente
umedecimento ou aeracdo, e compactagdo quando prevista em projeto, do material selecionado procedente de empréstimo
de outras escavacdes, de empréstimos de jazidas ou da prpria escavacao.

Sua execucdo obedecera rigorosamente aos elementos técnicos fornecidos pela Fiscalizagdo e constantes das notas de
Sservico apresentadas no projeto executivo.

A operacdo sera precedida da remog&o de entulhos, detritos, pedras, agua e lama, do fundo da escavagéo.

Deverd ser feita a determinacéo da umidade do solo, para definir a necessidade de aeragdo ou umedecimento.

Quando necessaria, devera ser procedida, também, a escarificacdo e ou umedecimento da camada existente, visando-se
sua boa aderéncia & camada de aterro.

O langamento do material devera ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura da se¢&o transversal, e em extensdes
tais, que permitam seu umedecimento e compactagao, quando especificada. A espessura da camada solta (ndo compactada)
ndo devera ultrapassar 0,30 m. Para as camadas finais essa espessura ndo devera ultrapassar 0,20 m.

A homogeneizacdo da camada sera feita através da remocao ou fragmentacdo de torrGes secos, remocgdo de material
conglomerado, de blocos ou de matacdes de rocha alterada e de matéria organica.

Em caso de aterro e reaterro compactado, todas as camadas do solo deverdo sofrer compactacdo de correspondente ao
Grau de Compactacdo de projeto - 95% ou 100% da massa especifica aparente maxima seca (Ensaio de Proctor Normal) -
mais ou menos 3% de tolerancia.

Os trechos que néo atingirem as condigdes minimas de compactacao deverdo ser escarificados, homogeneizados, levados
a umidade adequada e novamente compactados, de acordo com a massa especifica aparente seca exigida.

Estruturas de Concreto

Junto a estruturas em concreto, 0s aterros ou reaterros sé poderdo ser iniciados ap6s decorrido 0 prazo previsto para o
desenvolvimento de sua resisténcia de projeto, devendo ser executados apds ou em paralelo com a remogdo dos
escoramentos.

Valas e Tubulagbes

As tubulacOes deverdo ser envoltas por material isento de pedras e corpos estranhos, devendo a compactagdo, caso ocorra,
ser procedida com soquetes manuais ou equipamento de pequeno porte apropriado; atingida a geratriz superior do tubo
devera ser utilizado , de preferéncia, material do mesmo tipo do existente na escavacgao, em camadas ndo superiores a 0,30
m.

O material devera ser lancado em camadas horizontais de espessuras nédo superiores a 40cm.

0 adensamento podera ser mecénico ou hidraulico, ou uma combinacdo de ambos os métodos, a critério da Fiscalizacao.
Devera ser dada especial atengdo ao método e a energia de adensamento a ser empregado caso exista alguma estrutura
sob o aterro, visando ndo danifica-la.

Em se tratando de reaterro de tubulagBes, 0s tubos deverdo estar lastreados e travados de modo a impedir seu deslocamento
durante a operagdo.

Equipamentos para Aterros

Na execucdo dos servicos devera ser prevista a utilizacdo de equipamentos apropriados, de acordo com as condi¢@es locais
e as produtividades exigidas para o cumprimento dos prazos.

Em aterros e reaterros de valas, cavas ou escavacdes de pequenos volumes, serdo usados soquetes manuais,
compactadores pneumaticos, placas vibratérias ou rolos compactadores de pequeno porte, com dimensdes apropriadas a
se obter as caracteristicas de compactagao definidas em projeto.

CRITERIOS DE CONTROLE

Os solos para 0s aterros e reaterros deverdo ser isentos de matérias organicas, micaceas, diatomaceas, tocos ou raizes.
Turfas e argilas organicas ndo deverdo ser utilizadas.

Os controles e ensaios de compactacao serdo feitos baseando-se nos critérios estabelecidos pela NBR 7182.

CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Estéo consideradas nestes precos as operacdes de descarga, espalhamento, homogeneizacdo, umedecimento ou aeracéo
e apiloamento ou compactagdo do material.

Quando néo for atingido o grau de compactacao estabelecido, 0s servicos necessarios a recompactacao do material estao
incluidos também nos precos unitarios.

Nao serdo pagos aterros ou reaterros em excesso, que ultrapassem as dimensdes previstas em projeto, sem que sejam
absolutamente necessarios. O mesmo critério cabera a recomposicdo desnecessarias de pavimentos.
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Excepcionalmente, quando o aterro for executado com materiais de 32 categoria, o Critério de Medicao seré especifico para
este caso, sendo definido em Especificacdo Complementar apropriada.

Os servicos de escavagdo, carga e transporte dos materiais para os aterros serdo medidos de acordo com Especificacfes
proprias, sendo calculados pelo volume geométrico escavado.

Os servicos serdo pagos de acordo com os volumes medidos e aprovados pela Fiscalizagdo, aos precos unitarios contratuais,
estando incluidos todos os custos com equipamentos, material, transporte, m@o-de-obra e encargos necessarios a execucao
do servico.

Os servicos de aterros, reaterros e compactacao de valas, cavas e fundagdes serdo medidos pelo seu volume geométrico,
em metros cubicos, de acordo com a se¢do transversal e 0 Grau de Compactacéo definidos em projeto. Sera utilizado, para
0 célculo do volume, o processo da "média das &reas", independentemente da classificacdo do material (12 ou 22 categoria).
Sera subtraido, do volume escavado, o volume das pecas ou estruturas enterradas.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

FONTE _ [CODIGO DESCRICAO

IABNT MB 3388 Norma A - Solo — Determinag&o do indice de vazios minimos de solos ndo coesivos.

ABNT NB00501/NBR05681  |Controle Tecnoldgico da execucdo de aterros em obras de edificacoes.

ABNT MBO00033/NBR07182  |Solo — Ensaio de Compactacdo

IABNT MBO00238/NBR07185  |Solo — Determinacao da massa especifica aparente, “in situ”, com frasco de areia

PRE-001 - PREPARO DO TERRENO - TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA
REGULARIZACAO DO SUBLEITO DEFINICAO

Trata-se da regularizacdo do subleito de areas a serem pavimentadas, uma vez concluidos os servicos de Terraplenagem.
Regularizacéo é a operagdo destinada a conformar o leito da &rea transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes
ou aterros com até 20 cm de espessura. O que exceder os 20 cm seré considerado como Terraplenagem.

METODOQ EXECUTIVO

A Regularizacdo sera executada de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados no projeto, prévia e
independentemente da construcdo de outra camada do pavimento.

Serdo removidas, previamente, toda a vegetacao e matéria organica porventura existentes na area a ser regularizada.
Apobs a execucdo de cortes, aterros e adicdo do material necessario para atingir o greide de projeto, serd procedida a
escarificagdo geral, na profundidade de 20 cm, seguida de pulverizagdo, umedecimento ou secagem, compactacdo e
acabamento.

Os aterros além dos 20 cm maximos previstos serdo executados de acordo com as Especificages de Terraplenagem

No caso de material ndo aproveitavel para subleito, antes da regularizacdo, devera ser executado o rebaixamento na
profundidade estabelecida em projeto e a posterior substituicdo com material indicado.

Equipamentos

Os equipamentos de compactagéo e mistura serdo escolhidos de acordo com o tipo de material empregado.

Em geral, poderdo ser utilizados os seguintes equipamentos para a execugdo da regularizacao:

Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso vibratdrio e pneumatico, rebocados ou autopropulsores;
Grade de discos;

Trator agricola de pneus;

Pulvi-misturador.

Motoniveladora pesada, com escarificador;

Caminhé&o-pipa com barra distribuidora;

AN N N NN

03. CRITERIOS DE CONTROLE
Controle dos Materiais
Os materiais empregados na regulariza¢do serdo os do proprio subleito. Em caso de substituicdo ou adicdo de material, este
deverd ser proveniente de jazidas indicadas no projeto devendo satisfazer as seguintes exigéncias:
v Ter um didmetro de particula igual ou inferior 76 mm;
v' Ter um indice de Suporte Califérnia (ISC), determinado com a energia do método DNER-ME 049 (Proctor Normal),
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igual ou superior ao do material considerado no dimensionamento do pavimento.
v" Ter expansdo inferior a 2%.

Verificagdo da Qualidade dos Materiais

Deverdo ser adotados o0s seguintes procedimentos para tal verificacdo:

Realizar ensaios de caracterizacdo do material espalhado na pista ou area (limite de liquidez, limite de plasticidade e
granulometria), em locais determinados aleatoriamente. Devera ser coletada uma amostra para cada 300 m de pista (ou
aproximadamente 2.000 m2 de area), ou por jornada diaria de trabalho. A freqiiéncia destes ensaios podera ser reduzida para
uma amostra por segmento de 1000 m de extensdo (ou aproximadamente 7.000 m? de &rea), no caso de emprego de
materiais homogéneos.

Realizar ensaios de Compactacdo pelo método DNER-ME 129 (método A) com material coletado na pista em locais
determinados aleatoriamente. Devera ser coletada uma amostra por camada para cada 300 m de pista (ou aproximadamente
2.000 m2 de area), ou por jornada diaria de trabalho. A freqiiéncia destes ensaios podera ser reduzida para uma amostra por
segmento de 1000 m de extensao (ou aproximadamente 7.000 m2 de &rea), no caso de emprego de materiais homogéneos.
Realizar ensaios de indice Suporte California - ISC e expanséo, pelo método DNER-ME 049 com energia de compactado do
item anterior para 0 material coletado na pista, em locais determinados aleatoriamente. Devera ser coletada uma amostra
por camada para cada 300 m de pista (ou aproximadamente 2.000 m?de érea), ou por camada por jornada diaria de
trabalho. A freqliéncia podera ser reduzida para uma amostra por segmento de 1000 m de extens&o (ou aproximadamente
7.000 m2 de &rea), no caso de emprego de materiais homogéneos.

O numero de ensaios ou determinagdes, seré definido em funcéo do risco de rejeicdo de um servico de boa qualidade ser
assumido pela Contratada, conforme a tabela seguinte:

TABELA DA AMOSTRAGEM

n 5 6 7 3 9 10 12 13 14 15 16 17 19 21
k 155 141 1,36 (1,31 1,25 {121 (1,16 1,13 1,11 1,10 (1,08 1,06 [1,04 [1,01
a 045 10,35 (0,30 025 (0,19 (0,15 0,10 (0,08 0,06 (0,05 0,04 (0,03 10,02 0,01
n = n.° de amostras k = coeficiente [= risco da Contratada

Tabela 01.

Controle da Execucéo

Para se verificar a qualidade dos servicos executados, poderao ser exigidos 0s seguintes ensaios, a critério da Fiscalizacao:
Ensaio de umidade higroscépica do material, imediatamente antes da compacta¢do, para cada 100 m de pista a ser
compactada (ou aproximadamente 700 m2 de &rea), em locais escolhidos aleatoriamente (método DNER-ME 052 ou DNER-
ME 088). As tolerancias admitidas para a umidade higroscépica serdode + 2% em torno da umidade 6tima.

Ensaio de massa especifica aparente seca "in situ" em locais escolhidos aleatoriamente, por camada, distribuidas
regularmente ao longo do segmento, pelo método DNER-ME 092, DNER- ME 036. Para pistas ou areas de extensao limitada,
com volumes de no méximo 1250 m? de material, deverdo ser feitas pelo menos 5 determinacdes para o célculo do grau de
compactagdo - GC.

Os célculos de grau de compactacdo GC = 100% serdo realizados utilizando-se os valores da massa especifica aparente
seca méxima obtida no laboratorio e da massa especifica aparente seca "in situ" obtidas na pista.

O nimero de ensaios para verificagdo do Grau de Compactacdo - GC = 100%, seré definido em funcéo do risco de se rejeitar
um servigo de boa qualidade, a ser assumido pela Contratada.

Manejo Ambiental
Os cuidados a serem observados visando a preservagdo do meio ambiente, no decorrer das operacdes destinadas a
execucdo da regularizagéo do subleito sao:

Na Exploracdo das Ocorréncias de Materiais

Atendimento as recomendacdes preconizadas na Especificacdo DNER-ES 281/97 e DNER-ISA 07 - Instrucdo de Servigo
Ambiental.

Os cuidados para a preservagao ambiental se referem a disciplina do trafego e do estacionamento dos equipamentos.

Controle Geométrico
Apds a execugdo da regularizado do subleito, serdo procedidos a relocagdo e o nivelamento do eixo e dos bordos da pista
ou area, permitindo-se as seguintes tolerancias:
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v 10 cm, quanto a largura da plataforma;

v’ até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, ndo se tolerando falta;

v/ +3cmem relagdo as cotas do greide do projeto.
Os servicos rejeitados deverdo ser corrigidos, complementados ou refeitos.
N&o seré permitida a execucdo dos servigos de regularizacéo em dias de chuva.
Devera ser proibido o tréfego desordenado dos equipamentos fora da area da obra, para evitar danos desnecessarios a
vegetacdo e interferéncias na drenagem natural.
As areas destinadas ao estacionamento e aos servigos de manutencdo dos equipamentos, deverdo ser localizadas de forma
que residuos de lubrificantes e/ou combustiveis, ndo sejam levados até cursos d'agua.

CRITERIOS DE MEDICAOQ E PAGAMENTO

A medicao dos servicos de regularizacdo do subleito serd feita por metro quadrado de plataforma regularizada, medidos
conforme projeto.

N&o serdo medidas as diferengas de cortes e/ou aterros admitidos nos limites de tolerancia.

Estdo incluidas neste servigo todas as operacOes de corte e/ou aterro até a espessura maxima de 20 cm em relagdo ao
greide final de terraplenagem, a escarificacdo, umedecimento ou aeracao, homogeneizacdo, conformagdo e compactagao
do subleito, de acordo com o projeto.

O pagamento sera feito com base no prego unitario contratual, conforme medicao aprovada pela Fiscalizacao, incluindo toda
a mao-de-obra e encargos necessarios a sua execucao.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

FONTE  |CODIGO DESCRICAO

DNER ES 299/97 Regularizacdo do subleito

DNER ES 279/97 Caminhos de servico

DNER ES 281/97 Empréstimos

DNER ME 049/94 Solos - determinagdo do indice de Suporte Califérnia utilizando amostras ndo trabalhadas

DNER ME 052/94 Solos e agregados m10dos - determinacdo da umidade com emprego do "Speedy"

DNER ME 080/94 Solos - andlise granulométrica por peneiramento
DNER ME 082/94 Solos - determinacdo do limite de plasticidade
DNER ME 088/94 Solos - determinacdo da umidade pelo método expedito do &lcool

DNER ME 092/94 Solo - determinacéo da massa especifica aparente do solo "in situ", com 0 emprego
do frasco de areia

DNER ME 036/94 Solo - determinacdo da massa especifica aparente do solo "in situ", com o emprego do baldo de
borracha

DNER ME 122/94 Solos - determinagdo do limite de liquidez - método de referencia e método expedito

DNER ME 129/94 Solos - compactacdo utilizando amostras ndo trabalhadas

DNER PRO 277/97  |Metodologia para controle estatistico de obras e servicos

DNER ISA 07 Instrucdo de servico ambiental

DNER Manual de Pavimentac&o -1996

OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTACAQ DE RUAS)

PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ

DEFINICAQ

Consiste na aplicacdo na pista de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ).

A mistura serd aplicada sobre a superficie imprimada e/ou pintada, de tal maneira que, apds a compressdo, produza um
pavimento flexivel com espessura e densidade especificadas em projeto.

O concreto betuminoso podera ser empregado como revestimento, base, regularizagéo ou refor¢o do pavimento.

Terminologia
Concreto Betuminoso Usinado a Quente
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Mistura executada em usina apropriada, com caracteristicas especificas, composta de agregado mineral graduado, material
de enchimento (filler) e ligante betuminoso, espalhada e comprimida & quente. Na usina, tanto agregados como ligante séo
previamente aquecidos para depois serem misturados.

METODO EXECUTIVO

Transporte do Concreto Betuminoso

O concreto betuminoso produzido deverd ser transportado, da usina ao ponto de aplicagdo, em caminhes basculantes
apropriados.

Quando necessério, para que a mistura seja colocada na pista & temperatura especificada, cada carregamento devera ser
coberto com lona, com tamanho suficiente para proteger todo o material.

Servicos Preliminares
Tendo sido decorridos mais de sete dias da execucado da imprimagao, tendo havido transito sobre a superficie imprimada, ou
tendo sido a imprimag&o recoberta com areia, pd-de-pedra, etc., devera ser feita uma pintura de ligac&o.

Distribuicéo e Compressao da Mistura

A temperatura de aplicagdo do cimento asfaltico devera ser determinada para cada tipo de ligante, em funcéo da relagéo
temperatura/viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro
da faixa de 75 a 150 segundos, Saybolt-Furol (DNER-ME 004). Recomenda-se, preferencialmente, a viscosidade de 85 a 95
segundos.

A temperatura do ligante deverd estar entre 107 °C e 177 °C.

A temperatura de aplicagdo do alcatréo sera aquela na qual a viscosidade “Engler” (ASTM D 1665) situa-se em uma faixa
de 251 3. A mistura, neste caso, nao devera deixar a usina com temperatura superior a 106 °C.

0 espalhamento serd efetuado por vibro- acabadoras.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, as corre¢bes serdo feitas pela adicdo manual de concreto
betuminoso, sendo esse espalhamento executado por meio de ancinhos e rodos metalicos.

Imediatamente apds a distribuicdo do concreto betuminoso, serd iniciado o processo de rolagem para compressdo. A
temperatura de rolagem devera ser a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, sendo esta temperatura fixada
experimentalmente para cada caso.

A temperatura recomendavel, para a compressao da mistura, € aquela na qual o ligante apresenta uma viscosidade Saybolt-
Furol (DNER ME 004), de

140 + 15 segundos, para o cimento asfaltico, ou uma viscosidade especifica, “Engler” (ASTM-D 1665), de 40 + 5, para o
alcatréo.

Caso sejam empregados rolos de pneus, depressao variavel, inicia-se a rolagem com baixa pressao (60 Ib/pol?), e aumenta-
se em progressao aritmética, & medida que a mistura betuminosa suporte pressdes mais elevadas. A pressdo dos pneus
deve variar a intervalos periddicos (60, 80, 100, 120 Ib/pol?), adequando o nimero de passadas de forma a atingir o grau de
compactacdo especificado.

A compressdo sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em dire¢éo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo
com a superelevagdo, a compressdo devera comecar sempre do ponto mais baixo para 0 mais alto. Cada passada do rolo
deverd ser recoberta, na seguinte, de pelo menos a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operagao de rolagem
seguira até 0 momento em que seja atingida a compactacao exigida.

Durante a rolagem ndo serdo permitidas mudancas de direcdo e inversdes bruscas de marcha, nem estacionamento do
equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverdo ser umedecidas adequadamente, de modo a
evitar a aderéncia da mistura.

Abertura ao Transito
Os revestimentos concluidos deverdo ser mantidos sem transito até o seu completo resfriamento. Quaisquer danos
decorrentes da abertura ao transito sem a devida autoriza¢do serdo de inteira responsabilidade da Contratada.

Equipamentos
Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser examinados pela Fiscalizacdo, devendo estar de acordo com esta
Especificacdo, para que possa ser dada a ordem de servico.

Caminhdes para Transporte da Mistura

Washington Luiz Gravina Teixeira — Prefeito L. Eng° Civil Edson Dutra Pereira - CREA MG
Municipal Pagina 20 de 33 30.059/D



Mantiqueira
Rua José Pimentel, 280 — Bairro Diniz — Barbacena - MG - 36202.280 Praca Bardo de Santa Cecilia,68-Bairro Centro-Carandai-MG 36280-000
(32)3332.3177 - engenharia@ammabarbacena.com.br (32)3361.1088 - obras@carandai.mg.gov.br

| AMMA-Associagio dos Municipios da Micro Regido da M U N ICl'Plo DE CARAN DAI g

Os caminhdes, tipo basculante, para o transporte do concreto betuminoso, deverdo ter cagambas metalicas robustas, limpas
e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabdo, 6leo cru fino, éleo parafinico ou solugdo de cal, de modo a evitar a
aderéncia da mistura as chapas da bascula.

A utilizac&o de produtos susceptiveis de dissolver o ligante betuminoso (6leo diesel, gasolina, etc.) ndo serdo permitidos.

Equipamento para Espalhamento

Para espalhamento e acabamento, serdo utilizadas pavimentadoras automotrizes (acabadoras), capazes de espalhar e
conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento requeridos. As acabadoras deverdo ser equipadas com parafusos
sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas. Deverdo possuir dispositivos rapidos e eficientes de direcéo, além de
marchas para a frente e para tras. Serdo equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento dos mesmos, com
controle de temperatura, para colocagdo da mistura sem irregularidades.

Equipamentos para a Compresséo

Serdo utilizados rolos pneumaticos e rolos metalicos lisos, tipo tanden, rolos vibratorios ou outros equipamentos aprovados
pela Fiscalizagdo. Os rolos compressores, tipo tanden, deverdo ter uma carga de 8 a 12 t. Os rolos pneumaticos,
autopropulsores, deverdo ser dotados de pneus que permitam a variacdo da calibragem de 35 a 120 libras por polegada
quadrada (2,5 kgflcm? a 8,4 kgf/cm?).

O equipamento em operacdo devera ser suficiente para comprimir a mistura a densidade requerida, enquanto esta se
encontrar em condicdes de trabalhabilidade.

CRITERIOS DE CONTROLE

Controle do Espalhamento e Compresséo na Pista
O controle da execucao sera exercido através de coleta de amostras, ensaios e determinagdes feitas de maneira aleatéria.

Temperatura de Compressdo na Pista

Deverdo ser efetuadas medidas de temperatura durante o espalhamento da massa, imediatamente antes de iniciada a
compressao.

Estas temperaturas deverdo ser as indicadas para compressdo, com uma toleréncia de 05 °C.

O nimero de determinagBes das temperaturas de compresséo sera definido em fungéo do risco de rejei¢do de um servigo
de boa qualidade a ser assumido pela Contratada, conforme a Tabela de Amostragem Variavel apresentada no item “Controle
Estatistico da Execugdo” desta Especificacéo.

Grau de Compresséo na Pista

O controle do Grau de Compressdo — GC - da mistura betuminosa devera ser feito, preferencialmente, medindo-se a
densidade aparente de corpos de prova extraidos da mistura espalhada e comprimida na pista ou area, por meios de brocas
rotativas.

Né&o sendo possivel a utilizagdo deste equipamento, serd permitido o processo do anel de aco. Para isso, colocam-se sobre
a base, antes do espalhamento da mistura, anéis de ago de 10 cm de didmetro interno e de altura de 5 mm inferior a espessura
da camada comprimida. Apds a compressdo sdo retirados 0s anéis e medida a densidade aparente dos corpos de prova
neles moldado.Poderdo ser empregados outros métodos para determinagdo da densidade aparente na pista, desde que
indicada no projeto.

Devera ser realizada uma determinacéo a cada 150 m de meia pista (ou, aproximadamente, 500m2), em pontos aleatorios,
ndo sendo permitidas densidades (GC) inferiores a 97% da densidade prevista no projeto.

O controle de compresséo poderd, também, ser feito medindo-se as densidades aparentes dos corpos de prova extraidos da
pista e comparando-as com as densidades aparentes de corpos de prova moldados no local. As amostras para moldagem
destes corpos de prova deverdo ser obtidas bem préximo ao local onde serdo realizados os furos e antes da sua
compactacdo. A relacdo entre estas duas densidades néo devera ser inferior a 100%.

Controle Estatistico do Grau de Compresséo
O ndmero das determinages ou ensaios de controle da execucdo, por jornada de 8 horas de trabalho sera definido em
fungdo do risco de rejeicdo de um servico de boa qualidade a ser assumido pela Contratada, conforme a tabela seguinte:

TABELA DE AMOSTRAGEM VARIAVEL

n 5 6 7 3 9 10 12 13 14 15 16 17 19 21
k 15 1,41 (1,36 (1,31 1,25 |1,21 1,16 1,23 (1,11 (1,10 1,08 |1,06 |1,04 [1,01
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045 0,35 0,30 0,25 0,19 p,15 [p,20 0,08 0,06 0,05 (0,04 [0,03 [0,02 [0,01
n=n° deamostras k = Coeficiente multiplicador =risco da Contratada

Tabela 01.

numero minimo de determinag@es por jornada de 8 horas de trabalho seré de 5 (cinco).

Para o controle do espalhamento e compressdo do CBUQ na pista, deverdo ser analisados estatisticamente os resultados
obtidos e, baseados na tabela anterior, verificar a condicdo do DNER-PRO 277/97.

Os resultados do controle estatistico serdo registrados em relatorios periodicos de acompanhamento

Controle Geométrico

Espessura da Camada

Sera medida a espessura por ocasido da extragao dos corpos de prova na pista ou area, ou pelo nivelamento do eixo e dos
bordos, antes e depois do espalhamento e compressao da mistura. Sera admitida a variacéo de + 10%, da espessura de
projeto., para pontos isolados, e até + 5% de variagdo da espessura, em 10 medidas sucessivas, ndo se admitindo reducdes.

Alinhamentos
A verificagdo do eixo e bordos sera feita durante os trabalhos de locagéo e nivelamento nas diversas se¢des correspondentes
as estacas da locacdo. Podera também ser a trena. Os desvios verificados ndo deverdo exceder £5cm.

Acabamento da Superficie

Durante a execucdo, devera ser feito, diariamente, em cada estaca da locag&o, o controle de acabamento da superficie de
revestimento, com o auxilio de duas réguas, uma de 3,00 m e outra de 1,20 m, colocadas em angulo reto e paralelamente
ao eixo da pista ou area. A variacdo da superficie, respectivamente, entre dois pontos quaisquer de contato, ndo devera
excedera 0,5 cm, quando verificada com qualquer das réguas.

O acabamento da superficie deverd, ser verificado por “aparelhos medidores de irregularidade tipo resposta” devidamente
calibrado (DNER-PRO 164 e DNER-PRO 182). Neste caso o acabamento ao Quociente de Irregularidade - QI devera
apresentar valor inferior a 35 contagens/km.

Condicdes de Seguranca para Estradas Pavimentadas

O revestimento acabado devera apresentar VRD, Valor de Resisténcia a Derrapagem, superior a 55, medido com auxilio do
Péndulo Britanico SRT (Método HD 15/87 e HD 36/87 Bristish Standard), ou outros similares.

O projeto da mistura devera ser verificado através de trecho experimental como extensdo da ordem de 100m.

Poderd, também, ser empregado outro processo para avaliagdo da resisténcia a derrapagem, quando indicado no projeto.
Os ensaios de controle da execucdo serdo realizados para cada 200m de pista, em locais escolhidos de maneira aleatéria.
Os servicos rejeitados deverdo ser corrigidos, complementados ou refeitos.

As misturas de concreto betuminoso deverdo ser fabricadas edistribuidas somente quando a temperatura ambiente se
encontrar acima de 10°C, e o tempo ndo se apresentar chuvoso.

Manejo Ambiental

Para execucdo da camada betuminosa do CBUQ serdo necessarios trabalhos envolvendo a utilizagdo de emulsdo asfaltica
e agregados, além da instala¢do de usina misturadora.

Os cuidados a serem observados para fins de preservacdo do meio ambiente envolvem a producdo e aplicacdo de
agregados, o estoque de ligante betuminoso e a operacdo da usina.

Tais cuidados estdo descritos na Especificacdo “Concreto Betuminoso — Usinagem”.

CRITERIOS DE MEDICAQ E PAGAMENTO

A aplicacdo do concreto betuminoso usinado a quente serd medida por tonelada de mistura efetivamente aplicada na pista e
comprimida, de acordo com a secdo transversal do projeto e verificando-se a densidade compactada da camada.

Estdo consideradas nestes precos todas as opera¢des necessarias a aplicacdo do concreto, tais como varredura e limpeza
da pista, as perdas, a distribuicdo na pista, a compressao, as corre¢des de eventuais falhas e a confec¢do e remogéo de
cunhas de concordancia

A fabricacéo do CBUQ), incluindo todos o0s seus insumos, serd remunerada separadamente, conforme composic&o pertinente.

Ndo sera medido material fabricado mas néo aplicado.
O transporte da massa asfaltica da usina a pista seré objeto de medicéo em separado, conforme composicéo especifica.
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CRITERIOS DE PAGAMENTO

O pagamento serd feito pelo preco unitario contratual incluindo toda a méo-de-obra, equipamentos e encargos necessarios
a aplicacdo e compressdo do material

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

FONTE CODIGO DESCRICAO

DNER ES 313/97 Concreto Betuminoso

DNER EM 141/84 Cimentos asfalticos de petréleo

DNER ME 204/95 Cimentos asfalticos de petréleo

DNER EM 364/97 Alcatrfes para pavimentacao

DNER ME 003/94 Materiais betuminosos - determinag&o da penetracdo

DNER ME 004/94 Materiais betuminosos - determinacdo da viscosidade “Saybolt-Furol” a alta
temperatura

DNER ME 035/94 Agregados - determinagdo da abrasdo “Los Angeles”

DNER ME 053/94 Misturas betuminosas - percentagem de betume

DNER ME 043/64 Ensaio Marshall para misturas betuminosas

DNER ME 054/94 Equivalente de areia

DNER ME 078/94 Agregado graldo - adesividade a ligante betuminoso

DNER ME 079/94 Agregado - adesividade a ligante betuminoso

DNER ME 083/94 Agregados - andlise granulométrica

DNER ME 086/94 Agregado - determinagdo do indice de forma

DNER ME 089/94 Agregados - avaliagdo da durabilidade pelo emprego de solugdes de sulfato de sddig
ou magnésio

DNER ME 148/94 Material betuminoso - determinac¢do dos pontos de fulgor e combustéo

DNER ME 151/94 Asfaltos - determinacéo da viscosidade cinematica

DNER PRO 164/94 Calibracéo Controle de Sistemas de Irregularidade de Superficie do
Pavimento (Sistema Integradores -IPR/USP - Maysmeter)

DNER PRO 182/94 Medicao da irregularidade de superficie do pavimento com (Sistema
Integradores - IPR/USP - Maysmeter)

DNER PRO 277/97 Metodologia para controle estatistico de obras e servicos

DNER Manual de Pavimentacdo, 1996

British MET. HD 15/87 e HD 36/87 |Determinacéo da VDR - resisténcia & derrapagem pelo péndulo britanico

Standard

British MET. LCPC RG 2 1971 Determinacéo da rugosidade superficial pela altura da areia

Standard

ASTM D 139/77 Alcatrdo para pavimentacdo - ensaio de flutuagdo

ASTM D 20/77 Alcatrdo para pavimentacao - ensaio de destilagao

ASTM D 1665/73 Alcatrdo para pavimentacdo - viscosidade especifica “Engler”

ABNT MB 827/73 Determinacdo da viscosidade absoluta

ABNT NBR 6560 Materiais betuminosos - determinagéo de ponto de amolecimento

URB-001 - URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

MEIOS-FIOS E GUIAS

DEFINICAQ

Consiste no fornecimento dos materiais necessarios na execucao dos servi¢os de assentamento de guias e meios-fios em
vias urbanas e rodovias.

Meios-fios

Sao limitadores fisicos das plataformas das vias. Nas rodovias, tém a func&o de proteger os bordos da pista dos efeitos da
erosdo causada pelo escoamento das aguas precipitadas, que tendem a verter neste sentido devido a declividade transversal.
Desta forma os meios-fios tém a fungdo de interceptar este fluxo, conduzindo os deflivios para pontos previamente
escolhidos para langamento.

Guias
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Séo dispositivos com a funcdo de limitar a rea da plataforma dos terrenos marginais, principalmente em segmentos onde
se torna necessaria a orienta¢do do trafego como: canteiros centrais, intersecdes, obras de arte e outros pontos singulares,
cumprindo desta forma importante fungéo de seguranca, além de orientar a drenagem superficial.

Para efeito desta especificacdo, ndo sera feita distincéo entre meios-fios e guias, sendo considerados 0s seguintes servigos:
v Assentamento de meios-fios pré-moldados de concreto ou graniticos;
v Execucdo de meios-fios de concreto, continuos, isolados ou fundidos juntamente com a sarjeta, com forma
deslizante e mecanicamente.
Na auséncia de projetos especificos deverdo ser utilizados os dispositivos padronizados apresentados a seguir:

Figura 01. Meio-fio simples (TIPO 01)

2 sarjeta (fck=15MPa)
i D7L' enaria poliédrica sobre coxim de areiz

meio-fio (fck=20MPa)

/~ "\DETALHE MEIO-FIO/SARJETA

UESCALA 1:25

METODO EXECUTIVO

Assentamento de meios-fios pré-moldados de concreto ou graniticos

Este processo envolvera as seguintes etapas construtivas:

Materializag&o do alinhamento e cota de projeto com a utilizacdo de estacas de madeira ou de

ponteiros de aco e linha fortemente distendida entre eles;

Escavacéo, obedecendo aos alinhamentos e dimensdes indicadas no projeto;

Regularizacdo e execucdo de base de 5,0 cm de concreto, para regularizacdo e apoio dos meios-fios, nos casos de
terrenos sem suporte e quando previsto em projeto;

Assentamento das pecas pré-moldadas de concreto ou graniticas, de acordo com 0s niveis do projeto;

Rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

Recomendagdes gerais quanto & execugdo de meios-fios

Em caso de pavimentos asfalticos, os meios-fios serdo executados apds a sua conclusdo. No caso de pavimentos com
paralelepipedos, serdo executados previamente, delimitando a plataforma da via a ser implantada.

Para garantir maior resisténcia dos meios-fios a impactos laterais, quando estes ndo forem contidos por canteiros ou
passeios, serdo aplicadas escoras de concreto magro, espacadas de 2 metros, constituidos de cubos de 25 cm da aresta.
Em qualquer dos casos, 0 processo eventualmente utilizado sera adaptado as particularidades de cada obra e submetido a
aprovacao da Fiscalizag&o.

Equipamentos

Todo o equipamento a ser utilizado devera ser vistoriado antes do inicio da execucdo do servico de modo a garantir

condi¢Bes apropriadas de operacdo, sem 0 que ndo podera ser autorizada sua execugao.

Para a realizagdo dos trabalhos séo recomendados:

Caminh&o basculante;

Caminh&o de carroceria fixa;

Betoneira ou caminhdo betoneira;

Retroescavadeira ou valetadeira;

Méaquina automotriz para execucao de perfis pré-moldados de concreto de cimento ou asfaltico por extrusao.

devera ser dosado experimentalmente parauma resisténcia caracteristica & compressdo de 11 MPa.;
v"Interrupcdo da concretagem e execucéo de juntas de dilatacdo a intervalos de 12,0 m.

AN N N NN
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v Molhagdo regular durante o periodo de cura do concreto;
v" Preenchimento das juntas de dilatagdo com asfalto.

CRITERIOS DE CONTROLE

Os dispositivos abrangidos por esta especificacdo poderdo ser adquiridos de terceiros ou fabricados no canteiro de obras,
de acordo com as indicacfes do projeto.

Controle dos materiais
As dimensdes das guias serdo controladas por medicOes diretas, com trena. As guias que ndo apresentarem as dimensges
previstas em projeto serdo rejeitadas.
As pegas deverdo ter no maximo 1,0 m de comprimento, devendo esta dimens&o ser reduzida para segmentos em curvas.
Para 0s meios-fios pré-moldados de concreto deverdo ser utilizadas formas metélicas ou de madeira revestida, que
conduzam a igual acabamento, sendo submetidos a adensamento por vibrag&o.

Os meios-fios graniticos deverdo apresentar regularidade nas dimensdes e ser provenientes de rochas graniticas de boa
qualidade e resisténcia, além de ndo apresentar fendilhamentos nem alteracdes, e possuir boas condi¢des de dureza e
tenacidade. As dimensfes minimas recomendadas para meios-fios graniticos séo:

v Largura-10a15cm;

v Comprimento - 80 a 100 c¢m;

v Altura - 40 a 50 cm.
O material que ndo atender as especificages sera rejeitado e imediatamente retirado da obra.

Controle da fabricacdo dos meios-fios

Devera ser estabelecido, previamente, o plano de retirada dos corpos de prova de concreto e das amostras de ago
estrutural, cimento, agregados e demais materiais, de forma a satisfazer as especificacdes referidas.

O concreto utilizado devera ser preparado de acordo com o prescrito nas normas NBR 6118 e NBR-7187 da ABNT. O
controle tecnoldgico do concreto empregado sera realizado pelo rompimento de corpos de prova a compresséo simples,
aos 7 dias com base no que dispde a ABNT NBR-5739.

O ensaio de consisténcia do concreto sera feito de acordo com a ABNT NBR-7223 ou a ABNT NBR- 9606, sempre que
ocorrer alteragdo no teor de umidade dos agregados, na execugdo da primeira amassada do dia apds o reinicio dos
trabalhos, desde que tenha ocorrido interrupgdo por mais de duas horas e cada vez que forem moldados corpos de prova.
Sera controlado o valor minimo da resisténcia a compressao ou a flexdo do concreto. Neste controle, 0 nimero de
determinagBes sera definido em funcéo do risco de rejeicdo de um servico de boa qualidade a ser assumido pela
CONTRATADA.

Os servicos rejeitados deverao ser corrigidos, complementados ou refeitos.

CONTROLE GEOMETRICO
O controle geomeétrico consistira de medidas a trena de dimensdes transversais das vias, a cada 20,0 m, entre meios-fios
aplicados.
O servigo serd considerado como aceito desde que atenda as seguintes condicdes:
v Acabamento seja julgado satisfatorio;
v" Os resultados dos ensaios de compressao do concreto utilizado (meios-fios de concreto) sejam satisfatorios;
v Alargura da via seja igual ou maior que a definida no projeto em até 1 %, ndo sendo aceitas larguras inferiores as
determinadas. Nas pavimentagGes urbanas restritas por meios-fios ou guias outros elementos, a largura da via
devera ser exatamente a definida em projeto.

Manejo Ambiental

Durante a execucao dos servigos, principalmente em areas ndo urbanizadas, deverdo ser preservadas as condicdes
ambientais, exigindo-se 0s seguintes procedimentos:

Todo o material excedente de escavacdo devera ser removido, cuidando-se ainda que ndo seja conduzido para as bocas
de lobo, causando seu entupimento (areas urbanas), ou para 0s cursos d'agua, causando seu assoreamento (areas nao
urbanizadas).

Em todos os locais onde ocorrerem escavagdes ou aterros necessarios a implantagéo das obras, deverdo ser tomadas
medidas que proporcionem a manutencao das condi¢des locais, seja através da recomposi¢do dos pavimentos, seja
através de replantio da vegetacdo local ou de grama. Durante o desenrolar dos servigos devera ser evitado o trafego
desnecessario de equipamentos ou veiculos por terrenos naturais, de modo a evitar sua desfiguracao.
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Nas areas de bota-fora, ou de empréstimos necessarios a realizacao dos dispositivos, deverdo ser evitados 0s
lancamentos de materiais de escavagédo que possam afetar o sistema de drenagem superficial.

CRITERIOS DE MEDICAQ E PAGAMENTO

Os meios-fios e guias de concreto ou graniticos serdo medidos, de acordo com o tipo empregado, pela determinagdo da
extensdo executada, expressa em metros lineares, de acordo com o projeto executivo.

Né&o serdo medidos quantitativos de servigos superiores aos indicados no projeto.

Nos precos estdo incluidos a méo de obra, a aquisicdo de materiais, equipamentos, transporte até o local de aplicacéo,
impostos e encargos.

Os servigos de escavacdo para assentamento dos meios-fios serdo medidos separadamente, conforme composicdes
especificas por classe de material.

O pagamento se fara ao prego unitério contratual, conforme medicéo aprovada pela Fiscaliza¢do, devendo remunerar toda
a mao de obra, ferramentas, equipamentos e encargos.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

FONTE  |CODIGO DESCRICAO
DNER ES 290/97 Meios fios e Guias
DNER ES 330/97 Concretos e argamassas
DNER ES 331/97 Armaduras para concreto armado
DNER ES 333/97 Formas
DNER ES 337/97 Escoramentos
DNER ISA 07 Instrucdo de Servico Ambiental
DNER PRO 277/97 Metodologia para controle estatistico de obras e servicos
DNER Manual de Drenagem de Rodovias
DNER Album de Projetos — Tipos de Dispositivos de Drenagem — ABR/88
ABNT NBR 12654/92 Controle tecnoldgico de materiais componentes do concreto
ABNT NBR 12655/96 Preparo, controle e recebimento do concreto
ABNT NBR 5739 Concreto — Ensaio de compressdo de corpos de prova cilindricos
ABNT NBR 6118 Projeto e execucéo de obras de concreto armado
ABNT NBR 7223 Concreto - Determinacéo da consisténcia pelo abatimento
do tronco de cone
ABNT NBR 9606 Concreto — Determinagdo da consisténcia pelo espalhamento do tronco de cone
SINALIZACAQO E VERTICAL
SINALIZACAO VERTICAL
DEFINICAO

Para os efeitos desta especificacdo s@o adotadas as definicbes seguintes:

Sinalizacgéo Vertical

Processo de sinalizagao constituido por dispositivos montados sobre suportes, no plano vertical, fixos ou moveis, por meio
dos quais sdo fornecidas mensagens de carater permanente e eventualmente variaveis, através de legendas ou simbolos,
com proposito de advertir, indicar ou regulamentar o uso das vias pelos veiculos e pedestres da forma mais segura e eficiente,
visando o conforto e seguranca do usuario e melhor fluxo do trafego.

PLACAS DE SINALIZACAO

Dispositivos para controle de transito, verticais, ao lado ou sobre a pista, transmitindo mensagens fixas e eventualmente
maéveis mediante simbolos ou legendas previamente conhecidos e legalmente instituidos, visando regulamentar, advertir ou
indicar quanto ao uso das vias, pelos veiculos e pedestres de forma mais segura e eficiente.

CONDICOES GERAIS
A selecdo e implantagdo da sinalizagdo vertical deve obedecer aos requisitos basicos seguintes:
v' Atender a uma real necessidade;
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v Chamar a atenc¢éo dos usuarios;
v Transmitir uma mensagem clara e simples;
v" Orientar 0 usuario para a boa fluéncia e seguranca de trafego;
v"Impor respeito aos usuarios;
v Fornecer tempo adequado para uma agao correspondente.
METODOQ EXECUTIVO

Inicialmente deve ser feito o levantamento da area para verificagdo das condigdes do terreno de implantagéo das placas ou
marcos.

Limpeza do local de forma a garantir a visibilidade da mensagem a ser implantada.

Marcacdo da localizacdo dos dispositivos a serem implantados, de acordo com o projeto de sinalizacao.

Distribuicdo das placas ou marcos nos pontos j& localizados anteriormente.

Escavacdo da area para fixacdo dos suportes.

Preparacdo da sapata ou base, em concreto armado, para recebimento dos suportes das estruturas de sustentacao.
Fixacdo das placas aos suportes e as travessas através de parafusos galvanizados, porcas e contra- porcas.

Implantacdo da placa de forma que os suportes fixados mantenham rigidez e posicdo permanente e apropriada, evitando
que balancem, girem ou sejam deslocados.

MANEJO AMBIENTAL
Quando existir vegetacdo de porte (arvores elou arbustos) no local previsto a implantacao da sinalizacédo, deslocé-la para
posi¢do mais proxima possivel da inicial, sem prejuizo da emisséo da mensagem.

EQUIPAMENTO

Os equipamentos utilizados na implanta¢do da sinalizacéo vertical, s&o:
v Martelete a ar comprimido;
v Cones de sinalizacao;

CRITERIOS DE CONTROLE

Todos os materiais utilizados na sinalizagdo vertical devem satisfazer as exigéncias das especificacbes do Manual de
Materiais para Demarcacao Viaria.

Condicdes Especificas

Tipos de Sinalizacéo

A escolha do tipo de material a ser empregado na sinalizacéo vertical deve ser em fun¢éo do volume de tréfego, velocidade
dos veiculos e tipo de rodovia. Esta orientacdo é dada pelo Manual de Sinalizagcdo do DNER.

Material
Chapas
v" Chapa de ago zincado, na espessura de 1,25 mm, com 0 maximo de 270 g/m? de zinco.
v' Chapas de aluminio, na espessura minima de 1,5 mm.
As chapas terdo a superficie posterior preparada com tinta preta fosca.
As chapas para placas totalmente refletivas terdo a superficie que ird receber a mensagem, preparada com “primer”.
As chapas para placas semi refletivas terdo a superficie que ir& receber a mensagem pintada na cor especifica do tipo de
placa.
Os suportes metalicos serdo de aco galvanizado ou de aco com protecdo de tinta anti-corrosiva.
Os marcos quilométricos serdo em concreto pré-moldado e obedecerdoas dimensdes e caracteristicas definidas em projeto.

Pelicula

A pelicula refletiva deve ser constituida de microesferas de vidro aderidas a uma resina sintética. Deve ser resistente as
intempéries, possuir grande angularidade de maneira a proporcionar ao sinal as caracteristicas de forma, cor e legenda ou
simbolos e visibilidade sem altera¢@es, tanto a luz diurna, como & noite sob luz refletida.

Controle do Material
Cada elemento da sinalizacdo vertical deveréd ser observado quanto ao atendimento das caracteristicas prescritas nos
paragrafos anteriores.
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N&o devem ser utilizadas placas amassadas e/ou arranhadas.

Controle de Execucdo

O controle dos servigos deve ser realizado através de verificagdes dos seguintes requisitos prescritos no projeto e no Manual
de Sinalizacdo do DNER.

Localizacao, tipos e dimensdes da sinalizacdo. Eventual obstrugéo a visibilidade da sinalizacao.

Condig&o da fundacdo para fixagdo da estrutura de suporte em concreto de cimento Portland, nas dimensdes e resisténcia
previstas.

Altura da sinalizagdo em relac&o a superficie do pavimento.

Fixacdo dos suportes e da sinaliza¢éo.

Necessidade de substituicio de placas de sinalizagéo por avarias quaisquer.

Tipo de pelicula utilizada.

Sinalizacdo adequada para 0s servigos de implantacao.

Aceitacdo e Rejeicdo

0 ndo atendimento a qualquer dos requisitos estabelecidos nesta Norma implica na corre¢do ou substituicdo imediata da
pega.

A aceitagdo da implantacdo de qualquer elemento da sinaliza¢do sera condicionada ao atendimento a todos 0s requisitos
desta Norma.

CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Os servigos de Sinalizagdo Vertical serdo medidos através da quantidade de placas implantadas, quando se tratarem de
placas padronizadas de dimensdes fixas. As placas ndo padronizadas, de dimensdes variaveis, serdo medidas de acordo
com a sua area efetiva, em metros quadrados.

Estardo incluidos nos precos das placas de sinalizacdo vertical todos os encargos, custos com materiais, mdo de obra,
tributos e taxas, transportes etc. Os servi¢os serdo pagos de acordo com o respectivo item na planilha orgamentéria da obra,
de acordo com os critérios de medi¢&o adotados.

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

FONTE  |CODIGO DESCRICAO

DNER Manual de Sinalizacdo Rodoviaria 1979

DNER Manual de Materiais para Demarcacao Viaria 1990
SINALIZ@CAO HORIZONTAL
DEFINICAO

Para os efeitos desta Norma € adotada a seguinte defini¢éo:

SINALIZACAO RODOVIARIA HORIZONTAL
Conjunto de marcas, simbolos e legendas aplicados sobre o revestimento de uma rodovia, obedecendo a um projeto
desenvolvido para atender ascondi¢des de seguranga e conforto do usuario.

Condicdes Gerais

Para qualquer situacdo de execugdo dos servicos de sinalizagdo sao exigidas as seguintes condi¢des basicas:
A selecdo e aplicacdo da sinalizacdo visando a seguranca e o conforto do usuario deve obedecer aos requisitos basicos
seguintes:

Atender a uma real necessidade;

Chamar a atencao dos usuarios;

Transmitir uma mensagem clara e simples;

Orientar o usuério para uma boa fluéncia e seguranca de trafego;

Possibilitar tempo adequado para uma agéo correspondente;

Disciplinar 0 uso da rodovia;

Impor respeito aos USUArios.

Todos os materiais devem previamente satisfazer as exigéncias das especificacfes aprovadas pelo Contratante.

AN N N N N NN

No projeto de sinalizacdo deverdo estar definidos os seguintes elementos:
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Local da aplicacdo, extensdo e largura;

Dimensdes das faixas;

Espessura Umida da tinta a ser aplicada, em uma sé passada 0,4 mm ou 0,6 mm;
Outras espessuras poderdo ser aplicadas, desde que o projeto assim o determine.

DN NN

Condicdes Especificas Tipos de Faixas

Faixas Continuas

Estdo associadas a idéia de proibicdo ao movimento de veiculos, quando separarem fluxos de transito, a delimitacdo das
faixas destinadas a circulacdo de veiculos, ao controle de estacionamentos e paradas de veiculo.

Faixas Interrompidas
Estdo associadas a idéia de permissao de movimento de veiculos, quando separarem fluxos de transito e & delimitacdo das
pistas destinadas a circulacdo de veiculos.

Cores das Faixas

Podem ser aplicadas nas cores branca e amarela:

Amarelas

Destinadas a regulamentacéo de fluxos de sentidos opostos e aos controles de estacionamentos e paradas;

Brancas
Usadas para a regulamentacdo de fluxos de mesmo sentido, para a delimitagdo das pistas destinadas a circulagdo de
veiculos, além de regular movimentos de pedestres, pinturas de simbolos, legendas e outros.

Material

Escolha do Material

A escolha do tipo de material a ser empregado na sinalizacéo horizontal podera ser norteada em fungdo do volume de trafego
e da sua provavel vida (til.

VOLUME DE i ‘
TRAFEGO (V) PROVAVEL VIDA UTIL MATERIAL
V < 2000 1 ano Estireno/Acrilato ou Estireno Butadieno
tabela 01.
Tintas

Os tipos de tintas empregadas na sinalizagéo horizontal, podem ser:

v" Tinta estireno acrilato ou estireno butadieno e alquidica borracha clorada;

v" Acrilica;

v" Vinilica.
Devem atender as exigéncias das Especificacdes DNER-EM 368/97 e DNER-EM 372/97
Quando utilizadas microesferas de vidro as tintas adquirem retro-refletorizacéo.

Equipamento

Os equipamentos de aplicagdo dos materiais de sinalizagdo devem possuir todas as condi¢des necesséarias para uma boa
aplicagdo, tais como: reservatorio para 0 material e para as microesferas (“drop-on”), pistolas que possibilitem a pintura
simultanea ou sucessiva de faixas continuas e/ou interrompidas, compressor de ar, sistema de homogeneizacao, direcao do
tipo automatico para alinhamento preciso da maquina, langa-guia com pontas finais ajustaveis, sistema de controle para o
espacamento das faixas, luzes traseiras, sinaleiro rotativo, pisca-pisca e reguladores de pressao.

Além disto, para a aplicagdo dos materiais termoplasticos, 0s equipamentos devem possuir reservatorios com aquecimento,
do tipo caldeira com controle de aquecimento.

METODO EXECUTIVO

A fase de aplicacéo engloba as etapas de pré- marcagéo e pintura.

A pré-marcagao consiste no alinhamento dos pontos, locados pela topografia, pelo qual o operador da maquina ira se guiar
para a aplicacdo do material. A locac&o topografica tem por base o projeto da sinalizag&o, que norteara a aplicagdo de todas
as faixas, simbolos, legendas.
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A pintura consiste na aplicagdo do material por equipamentos adequados de acordo com o alinhamento fornecido pela pré-
marcacdo e pelo projeto de sinalizac¢éo.

CRITERIOS DE CONTROLE

Controle do Material

Para utilizacdo dos materiais € necessario que tenham sido aprovados em inspecdo, de acordo com metodologias DNER-
PRO 132 e DNER-PRO 231, e testes de laboratorio, atendendo asexigéncias das especificacdes de materiais do DNER.

Controle da Execugéo
A aplicacao dos materiais s6 deve ser realizada ap0s as seguintes observacdes:
v A superficie a ser demarcada deve estar limpa, seca e isenta de detritos, 6leos, etc.;
v A pré-marcacao deve estar perfeitamente de acordo com o projeto;
v A pré-marcacdo deve estar perfeitamente reta nas tangentes, e acompanhando o angulo nas curvas.
O controle de qualidade da aplicacdo é realizado, no decorrer da implanta¢éo da sinalizacéo, quando devem ser verificados
e anotados os parametros listados a seguir:
Consumo dos materiais;
Espessura do material aplicado;
Tempo de secagem, para a liberagéo ao trafego;
Dimensdes das faixas e sinais (largura e comprimento);
Linearidade das faixas;
Temperatura de aquecimento do material termopléstico;
Sinalizagéo para 0 servigo de obras;
Atendimento ao projeto de sinalizac¢éo;
Retrorrefletorizacéo integral das faixas, sinais, etc..

AN NN N N N N NN

Aceitacéo e Rejeicdo

Todos os requisitos quantificaveis, cujas limitagdes estdo estabelecidas nesta Norma, deverdo ser avaliados com critérios de
amostragem estabelecidos em 6.2.3, 6.2.4.

O néo atendimento a qualquer dos requisitos listados implica a rejeicdo dos servicos e a obrigatoriedade para o Executante
de refazé-los sem 6nus para o Contratante.

CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos de sinalizacdo horizontal serdo medidos pela area de pintura efetivamente aplicada expressa em metros
quadrados, ignoradas as areas entre faixas e simbolos onde n&o houver aplica¢éo de tintas.

O pagamento sera feito de acordo com os critérios adotados em contrato, e nos precos da Contratada deverao estar inclusos
todos 0s custos com materiais, equipamentos, mao de obra e encargos sociais, tributos e taxas, transporte etc..

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

FONTE  |CODIGO DESCRICAO

DNER EM 368/97  [Tinta a base de resina acrilica para sinalizacdo rodoviaria horizontal

DNER EM 371/97  [Tinta a base de resina alquidica/borracha clorada ou copolimero estireno/acrilato e/ou estireno-
butadieno para sinalizacdo rodoviaria horizontal

DNER EM 372/97  |Material termoplastico para sinalizacéo rodovidria horizontal

DNER EM 373/97  Microesferas de vidro para sinalizacdo rodoviaria horizontal

DNER PRO 132/94  |Inspecéo visual de embalagens de microesferas de vidro retrorefletivas

DNER PRO 231/94  |Inspecdo visual de recipientes com tinta para demarcacdo viaria

DNER PRO 277/97 [Metodologia para controle estatistico de obras e servicos

LIM-001 - LIMPEZA GERAL

Todas as canaletas, ao final dos servicos deverao ser lavadas com jato de alta pressdo de ar e agua.

Deverd ser procedida a limpeza geral do pavimento, utilizando-se elementos, produtos, mdo-de-obra e utensilios adequados
de acordo com os locais.

O canteiro de obras devera ser entregue livre de entulhos, restos de materiais e outros.

ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA:
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Estando todos os servicos realizados e com a obra totalmente concluida, deverdo ser adotados os procedimentos indicados
no contrato e ou na carta-convite para a entrega e recebimento.

O recebimento das obras obedecera ao disposto na NB-597/77, ao presctrito no contrato e a este Memorial Descritivo.
Quando as obras e servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o Contrato, sera lavrado
um TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, que sera passado em trés vias de igual teor, todas assinadas por um
representante do CONTRATANTE e pelo CONSTRUTOR.

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servicos contratados sera lavrado apos o Recebimento Provisorio, e
se tiverem satisfeitas as seguintes condigdes:

- atendidas todas as reclamacdes que por ventura hajam por parte da FISCALIZACAO, referentes a defeitos ou imperfeicdes
que tenham sido verificados em qualquer elemento das obras e servicos realizados.

- entregue a0 CONTRATANTE todos os documentos pertinentes ao assunto segundo a legislacao em vigor e ainda segundo
ao Contrato assinado por ambas as partes.

Para que se proceda ao recebimento definitivo da obra sera também exigida a apresentacdo de CND do INSS e do habite-
se;

Os materiais a serem empregados na obra, deverdo atender a todas as exigéncias técnicas previstas por normas
regulamentadoras, ficando sujeitos a ensaios de laboratério, caso se facam necessarias, em fungéo do ndo cumprimento das
especificages e ou duvidas quanto a qualidade dos mesmos;

Os 6nus inerentes ao acima exposto correrdo por conta da contratada;

N&o serdo aceitos, em nenhuma hip6tese, produtos, materiais ou equipamentos usados, provenientes de refugo ou de
qualidade duvidosa.

CARANDAI-MG, AGOSTO DE 2020
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PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS
PAVIMENTACAO EM CBUQ
PLANILHA ORCAMENTARIA/CRONOGRAMA
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MUNICIPIO DE CARANDAI

Praca Baréo de Santa Cecilia, 68 - Centro — CEP: 36.280-000 — Fone: (32) 3361-1177
CNPJ 18.094.797/0001-07 — convenios@carandai.mg.gov.br

AMMA - Associacdo dos Municipios da Microrregido da Mantiqueira

Rua José Pimentel, 280, Bairro Diniz Il — Barbacena - MG

CEP 36202-280 — Tel.(32) 3332-3177 — engenharia@ammabarbacena.com.br m

REGIME DE EXECUGAO:

EMPREENDIMENTO: REFERENCIA PRECO: DATA DE REF SISTEMA PATRONAL:
PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ SETOP/ILESTE ~ JAN/2020 S/DESONERAGAO | EMPREITADA GLOBAL
LOCAL: SINAPI DEZ./2019  S/IDESONERACAO (BDI:
VIAS URBANAS DO MUNICIPIO 24,33%
PLANILHA ORCAMENTARIA DE PRECOS
CUSTO ]
= 4 CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNID.  QUANT. UNITARIO CUSTO UNITARIO R$ SERVICO C/BDI PESO (%)
bS5 C/BDI
E 2 S/BDI
PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS R$ 3.917.730,25 100,00%
1. 334 110001 - INSTALACOES INICIAIS DA OBRA R$7.64583  0,20%
1.1  ED-50143 CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TERMICO - VESTIARIO COM BANCO E ARMARIO MES 6,00 633,13 787,17 472302  6177%
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA
1.2 ED-50152 GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" U 1,00  1.109,62 1.379,59 137959  18,04%
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
LIGACAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDROMETRO E CAVALETE PARA MEDICAO DE .
L3 EDS0IS0 46i5a - ENTRADA PRINCIPAL, EM ACO GALVANIZADO DN 20 (1/2") - PADRAO CONCECIONARIA N 1,00 316,40 393,38 39338 5,15%
1.4  ED-50156 PROTEGCAO COM FITA ZEBRADA AMARELAL=7ME PECA7X7CM M 40,00 6,12 7,61 304,40  398%
_ MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALACAO E TRANSPORTE COM CAMINHAO .
L5 ED50I87 o0 iTo (MUNCK) UN 1,00 680,00 845,44 84544  11,06%
2, RUA COLETOR AURELIANO COSTA- (BASE POLIEDRICO) R$52.757,61  1,35%
2.1 366  TRA-001- TRANSPORTES R$ 244524  4,63%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE .
21.1 RO-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM  1.491,00 1,32 1,64 2.44524  100,00%
2.2 347  OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTACAO DE RUAS) R$50.049,89  94,87%
22.1 99814  LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2  1.065,00 1,32 1,64 1.746,60  3,49%
PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE .
22,2 ROS51229 e o BETUMIN 050) M2 1.065,00 1,42 1,77 188505  3,77%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUCAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICACAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI .
223 RO-14020 1 \\SPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A 127,80 292,13 363,21 4641824 92.74%
PISTA)
23 o5 MQB_-ooz - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 26248 050%
préximos de centros urbanos
23.1 ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 52.495,13 262,48 100,00%
3. AVENIDA BRASIL - MARGEM ESQUERDA - BAIRRO CENTRO (RECAPEAMENTO) R$140572,17  3,59%

31

366

TRA-001 - TRANSPORTES

R$6.576,66  4,68%




CuSTO

= 4 CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNID.  QUANT. UNITARIO CUSTO UNITARIO R$ SERVICO C/BDI PESO (%)
o C/BDI
= S/BDI
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 0
3.1.1 RO-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM  4.010,16 1,32 1,64 6.576,66  100,00%
3.2 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTACAO DE RUAS) R$ 133.296,15  94,82%
PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 0
3.2.1 RO-51229 DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 4.774,00 1,42 1,77 8.449,98 6,34%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUCAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICACAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 0
821 RO-14020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 34373 202,13 36321 124.846,17 93,66%
PISTA)
33 245 M(?B.-OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 699,36 0.50%
proximos de centros urbanos
33. 1 ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 139.872,81 699,36  100,00%
4, RUA JOAO BLAZUTTI - BAIRRO CENTRO (BASE POLIEDRICO) R$274.71796  7,01%
41 366 TRA-001 - TRANSPORTES R$ 12.777,24 4,65%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 0
41.1 RO-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM  7.791,00 1,32 1,64 12.777,24  100,00%
4.2. 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTACAO DE RUAS) R$ 252.401,69 91,88%
42.1 99814  LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 5.565,00 1,32 1,64 9.126,60 18,24%
PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 0
42.2 RO-51229 DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 5.565,00 1,42 1,77 9.850,05 3,90%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUCAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICACAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 0
42.3  RO-14020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 667,80 202,13 36321 24255164 96,10%
PISTA)
4.3. 367 URB-001 - URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES R$ 3.608,97 1,31%
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA, MFC-01 PADRAO DEER-MG, DIMENSOES
43.1 ED-51139 (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM M 68,30 42,50 52,84 3.608,97 100,00%
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
44 345 M(?B.-OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 136676 0.50%
proximos de centros urbanos
44. 1 ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 273.351,20 1.366,76  100,00%
5, PRACA CAPITAO POLICARPO ROCHA (RECAPEAMENTO) R$8.09744  0,21%
51 366 TRA-001 - TRANSPORTES R$ 378,84 4,68%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 0
51.1 RO-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM 231,00 1,32 1,64 378,84  100,00%
5.2 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTACAO DE RUAS) R$7.678,31 94,82%
521 RO-51229 PINTURA DE LIGAGAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M2 275,00 142 177 486,75 6.34%

DO MATERIAL BETUMINOSO)




CuSTO

= 4 CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNID.  QUANT. UNITARIO CUSTO UNITARIO R$ SERVICO C/BDI PESO (%)
o C/BDI
E Z S/BDI
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUCAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAQAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 0
52.2 RO-14020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 19,80 202,13 36321 719,56 93,66%
PISTA)
53 245 M(?B.-OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 40,29 0.50%
proximos de centros urbanos
55. 1 ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 8.057,15 40,29 100,00%
6. RUA DR. LUIZ RODRIGUES PEREIRA (BASE PARALELEPiPEDO) R$ 55.989,56 1,43%
6.1 314 DEM-001 - DEMOLICOES E REMO(;OES R$10.694,50 19,10%
61 1 ED-48491 DEMOLICAO DE PAVIMENTO PARALELEPIPEDO REJUNTADOS COM AREIA INCLUSIVE AFASTAMENTO E M2 730,00 1178 14,65 10.69450  100,00%
EMPILHAMENTO
6.4 355 PRE-001 - PREPARO DO TERRENO - TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA R$ 4.069,75 7,27%
641 ED-51100 CPRTE E DESATERRO PARA REGULARIZACAO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTANCIA COM M3 73.00 238 206 216,08 531%
LAMINA
6.4. 2 ED-51103 ESCAVACAO MECANICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 146,00 2,56 3,18 464,28 11,41%
6.4. 3 ED-51124 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO COM ROLO VIBRATORIO M2 730,00 1,20 1,49 1.087,70 26,73%
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA, COM CAMINHAO.DISTANCIA MEDIA DE
- ! ! 0,
6.4. 4 R0O-43886 TRANSPORTE DE 2501 A3.000 M M3 219,00 8,45 10,51 2.301,69 56,56%
6.5 366 TRA-001 - TRANSPORTES R$ 1.593,42 2,85%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 0
6.5. 1 RO-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM 971,60 1,32 1,64 1.593,42 100,00%
6.6. 318 DRE-001 - DRENAGEM R$ 2.054,16 3,67%
SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAQ/:\O DE
6.6. ## ED-14762 3%, ESP. 7CM, PADRAO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAQAO, APILAOMENTO E M 72,00 22,95 28,53 2.054,16 100,00%
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
6.7 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTAQ/:\O DE RUAS) R$37.299,17 66,62%
IMPRIMAQAO (EXECU(;AO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO 0
6.71 RO-51228 MATERIAL BETUMINOSO) M2 694,00 6,75 8,39 5.822,66 15,61%
PINTURA DE LIGACAO (EXECU(;AO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 0
6.72 R0-51229 DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 694,00 1,42 1,77 1.228,38 3,29%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUCAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAQAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 0
673 RO-14020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 83,28 202,13 36321 3024813 81,10%
PISTA)
611 245 M(?B.-OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 27856 0.50%
proximos de centros urbanos
6.11. 1 ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 55.711,00 278,56 100,00%
RUA PROFE R SEBASTIAO PATR DE ZA - BAIRR ARCA BASE
- u OFESSOR S STIAO us SOouU O GARCAS (BAS RE10402908  2.66%

POLIEDRICO)




CuSTO

= 4 CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNID.  QUANT. UNITARIO CUSTO UNITARIO R$ SERVICO C/BDI PESO (%)
o C/BDI
= S/BDI
2.1 366 TRA-001 - TRANSPORTES R$ 4.821,60 4,63%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 0
21.1 RO-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM  2.940,00 1,32 1,64 4.821,60 100,00%
2.2 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTAQAO DE RUAS) R$98.689,92  94,87%
22.1 99814  LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 2.100,00 1,32 1,64 3.444,00 3,49%
PINTURA DE LIGACAO (EXECU(;AO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 0
22.2 RO-51229 DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 2.100,00 1,42 1,77 3.717,00 3,77%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUCAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAQAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 0
22.3  RO-14020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 25200 202,13 36321 91.528,92 92,74%
PISTA)
93 245 M(?B.-OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 51756 0.50%
proximos de centros urbanos
2.3.1 ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 103.511,52 517,56  100,00%
8. RUA RUBENS DO VALE AMADO - BAIRRO GARCAS (BASE POLIEDRICO) R$108.710,39  2,77%
8.1 366 TRA-001 - TRANSPORTES R$ 5.038,57 4,63%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 0
8.1 1 RO-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM  3.072,30 1,32 1,64 5.038,57 100,00%
8.2 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTAQ/:\O DE RUAS) R$103.130,97 94,87%
821 99814  LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 2.194,50 1,32 1,64 3.598,98 3,49%
PINTURA DE LIGACAO (EXECUQAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 0
822 RO-51229 DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 2.194,50 1,42 1,77 3.884,27 3,771%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUCAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICACAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 0
823 RO-14020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 263,34 292,13 36321 9647.72 92.74%
PISTA)
83 345 M(?B_—OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 540,85 0,50%
préximos de centros urbanos
8.3.1 ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 108.169,54 540,85 100,00%
9. AVENIDA MARIA DE MELO BAETA - BAIRRO GARCAS (BASE POLIEDRICO) R$ 7331573  187%
10.1 366 TRA-001 - TRANSPORTES R$3.398,08  4,63%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 0
10.1.1  RO-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM  2.072,00 1,32 1,64 3.398,08  100,00%
10.2 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTAQAO DE RUAS) R$69.552,90  94,87%
10.2. 1 99814  LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 1.480,00 1,32 1,64 2.4217,20 3,49%
1022 RO51229 PINTURA DE LIGAGAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M2 1.480,00 142 177 2.619,60 377%

DO MATERIAL BETUMINOSO)




CuSTO

= 4 CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNID.  QUANT. UNITARIO CUSTO UNITARIO R$ SERVICO C/BDI PESO (%)
o C/BDI
E Z S/BDI
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUQAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAQAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 0
102.3  RO-14020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 177,60 202,13 36321 64.506,10 92,74%
PISTA)
103 245 M(?B.-OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 364,75 0.50%
proximos de centros urbanos
103.1 ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 72.950,98 364,75 100,00%
10. RUA MAESTRO CRISTOVAO GONCALVES PINTO - BAIRRO GARCAS (BASE POLIEDRICO) R$48.546,91  1,24%
10.1 366 TRA-001 - TRANSPORTES R$ 2.250,08 4,63%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 0
10.1. 1  RO-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM  1.372,00 1,32 1,64 2.250,08  100,00%
10.2 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTAQ/:\O DE RUAS) R$46.055,30 94,87%
10.2. 1 99814  LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 980,00 1,32 1,64 1.607,20 3,49%
PINTURA DE LIGACAO (EXECUC,‘AO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 0
10.2. 2 R0O-51229 DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 980,00 1,42 1,77 1.734,60 3,77%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUCAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICACAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 0
102.3  RO-14020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 117,60 292,13 36321 42.713,50 92,74%
PISTA)
103 345 M(?B_—OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 24153 0,50%
proximos de centros urbanos
10.3.1  ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 48.305,38 241,53  100,00%
11. RUA ADOLFO MAGAHAES MELO - BAIRRO GARCAS (BASE POLIEDRICO) R$49.776,90  1,27%
11.1 366 TRA-001 - TRANSPORTES R$ 2.307,02 4,63%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 0
11.1.1  RO-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM  1.406,72 1,32 1,64 2.307,02 100,00%
11.2 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTAQAO DE RUAS) R$47.222,23  94,87T%
11.2.1 99814  LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 1.004,80 1,32 1,64 1.647,87 3,49%
PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 0
11.2. 2 RO-51229 DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 1.004,80 1,42 1,77 1.778,50 3,77%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUQAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAQAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 0
112.3  RO-14020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 12058 202,13 36321 43.795,86 92,74%
PISTA)
113 245 M(?B.-OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 24765 0.50%
proximos de centros urbanos
113.1 ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 49.529,25 247,65 100,00%
12 RUA BARONESA DE SANTA CECILIA - BAIRRO GARCAS (BASE POLIEDRICO) R$29.72259  0,76%
12.1 366 TRA-001 - TRANSPORTES R$ 1.377,60 4,63%




CuSTO

= 4 CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNID.  QUANT. UNITARIO CUSTO UNITARIO R$ SERVICO C/BDI PESO (%)
o C/BDI
E Z S/BDI
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 0
12.1.1  RO-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM 840,00 1,32 1,64 1.377,60  100,00%
12.2 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTAQAO DE RUAS) R$28.197,12  94,87%
122. 1 99814  LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 600,00 1,32 1,64 984,00 3,49%
PINTURA DE LIGACAO (EXECU(;AO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 0
12.2.2  RO-51229 DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 600,00 1,42 1,77 1.062,00 3,77%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUCAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAQAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 0
12123 RO-14020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 7200 202,13 36321 265,12 92,74%
PISTA)
123 245 M(?B.-OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 14787 0.50%
proximos de centros urbanos
12.3.1 ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 29.574,72 147,87  100,00%
13. RUA JOAO BENJAMIM PINTO PEREIRA - BAIRRO GARCAS (BASE POLIEDRICO) R$60.237,79  1,54%
13.1 366 TRA-001 - TRANSPORTES R$ 2.791,94 4,63%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 0
13.1.1 RO-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM  1.702,40 1,32 1,64 2.791,94  100,00%
13.2 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTAQ/:\O DE RUAS) R$57.146,16  94,87%
132.1 99814  LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 1.216,00 1,32 1,64 1.994,24 3,49%
PINTURA DE LIGACAO (EXECUQAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 0
13.2. 2 RO-51229 DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 1.216,00 1,42 1,77 2.152,32 3,771%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUCAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICACAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 0
132.3  RO-14020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 145,92 292,13 36321 5299960 92,74%
PISTA)
133 345 M(?B_—OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 299,69 0.50%
préximos de centros urbanos
13.3.1  ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 59.938,10 299,69  100,00%
RUA VEREADOR JERONIMO RODRIGUES FURTADO - BAIRRO GARCAS (BASE
14, z ¢ ( R$ 124.834,89  3,19%
POLIEDRICO)
14.1 366 TRA-001 - TRANSPORTES R$ 5.785,92 4,63%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 0
141.1  RO-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM  3.528,00 1,32 1,64 5.785,92  100,00%
14.2 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTAQAO DE RUAS) R$ 118.427,90  94,87%
14.2. 1 99814  LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 2.520,00 1,32 1,64 4.132,80 3,49%
142 2 RO51229 PINTURA DE LIGAGAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M2 2520,00 142 177 4.460,40 377%

DO MATERIAL BETUMINOSO)




CuSTO

= 4 CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNID.  QUANT. UNITARIO CUSTO UNITARIO R$ SERVICO C/BDI PESO (%)
o C/BDI
E Z S/BDI
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUQAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAQAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 0
1423 RO-14020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 30240 202,13 36321 109.834,70 92,74%
PISTA)
143 245 M(?B.-OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 621,07 0.50%
proximos de centros urbanos
143.1 ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 124.213,82 621,07 100,00%
15 RUA NILO DE ALMEIDA FRANCO - BAIRRO VILA REAL (BASE POLIEDRICO) R$ 150.842,16  3,85%
15.1 366 TRA-001 - TRANSPORTES R$ 6.991,32 4,63%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 0
15.1.1 RO0-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM  4.263,00 1,32 1,64 6.991,32  100,00%
15.2 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTAQ/:\O DE RUAS) R$ 143.100,38  94,87%
152.1 99814  LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 3.045,00 1,32 1,64 4.993,80 3,49%
PINTURA DE LIGACAO (EXECU(,‘AO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 0
15.2. 2 RO-51229 DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 3.045,00 1,42 1,77 5.389,65 3,77%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECU(;AO, INCLUINDO USINAGEM, APLICACAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 0
1523 RO-14020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 36540 292,13 36321 132.716,93 92,74%
PISTA)
153 345 M(?B_—OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 750,46 0,50%
proximos de centros urbanos
15.3.1  ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 150.091,70 750,46 100,00%
16. RUA NOEMA CAMPOS VIEIRA - BAIRRO VILA REAL (BASE POLIEDRICO) R$46.813,08  1,19%
16.1 366 TRA-001 - TRANSPORTES R$ 2.169,72 4,63%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 0
16.1. 1 RO-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM  1.323,00 1,32 1,64 2.169,72  100,00%
16.2 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTAQAO DE RUAS) R$ 44.410,46  94,87%
16.2. 1 99814  LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 945,00 1,32 1,64 1.549,80 3,49%
PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 0
16.2. 2 RO-51229 DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 945,00 1,42 1,77 1.672,65 3,77%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUQAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAQAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 0
162.3 RO-14020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 11340 202,13 36321 41.188,01 92,74%
PISTA)
163 245 M(?B.-OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 232.90 0.50%
proximos de centros urbanos
163. 1 ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 46.580,18 232,90 100,00%
17. RUA MANOEL LOURENCO - BAIRRO SANTA CECILIA (BASE POLIEDRICO) R$220.194,88  5,62%
171 366  TRA-001- TRANSPORTES R$10.20572  4,63%




CuSTO

= 4 CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNID.  QUANT. UNITARIO CUSTO UNITARIO R$ SERVICO C/BDI PESO (%)
o 2 C/BDI
E Z S/BDI
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 0
17.1.1  RO-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM  6.223,00 1,32 1,64 10.205,72  100,00%
17.2 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTAQAO DE RUAS) R$ 208.893,66  94,87%
142. 1 99814  LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 4.445,00 1,32 1,64 7.289,80 3,49%
PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 0
17.2. 2 R0O-51229 DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 4.445,00 1,42 1,77 7.867,65 3,77%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUCAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAQAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 0
172.3  RO-14020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 53340 202,13 36321 193.736,21 92,74%
PISTA)
173 245 M(?B.-OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 1.095,50 0,50%
proximos de centros urbanos
173.1 ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 219.099,38 1.095,50 100,00%
18. RUA ARLETE MACIEL - BAIRRO SANTA CECILIA (BASE POLIEDRICO) R$ 81.464,68  2,08%
18.1 366 TRA-001 - TRANSPORTES R$ 3.775,77 4,63%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 0
18.1.1 RO-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM  2.302,30 1,32 1,64 3.775,77  100,00%
18.2 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTAQ/:\O DE RUAS) R$77.283,61 94,87%
18.2. 1 99814  LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 1.644,50 1,32 1,64 2.696,98 3,49%
PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 0
18.2. 2 R0O-51229 DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 1.644,50 1,42 1,77 2.910,77 3,77%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUCAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICACAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 0
182.3  RO-14020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 197,34 292,13 36321 7167586 92,74%
PISTA)
183 345 M(?B_—OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 405,30 0.50%
préximos de centros urbanos
18.3.1  ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 81.059,38 405,30 100,00%
19. RUA ANTONIO DAMASIO - BAIRRO JAIME SANTOS (BASE POLIEDRICO) R$ 196.441,58  5,01%
19.1 366 TRA-001 - TRANSPORTES R$9.104,79 4,63%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 0
19.1.1 RO-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM  5.551,70 1,32 1,64 9.104,79  100,00%
19.2 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTAQAO DE RUAS) R$ 186.359,47 94,87%
192.1 99814  LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 3.965,50 1,32 1,64 6.503,42 3,49%
PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 0
19.2. 2 RO-51229 DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 3.965,50 1,42 1,77 7.018,94 3,77%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUCAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAQAO,
192 3 RO-14020 ESPALHAMENTO E COMPACTAGCAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI T 475,86 292,13 363,21 172.83711 92.74%

TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A
PISTA)
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193 345 MQB_—OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 977,32 0,50%
préximos de centros urbanos
19.3.1  ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 195.464,26 977,32 100,00%
20. RUA DOMINGOS MARTINO - BAIRRO SANTANA (BASE POLIEDRICO) R$181.159,21  4,62%
20.1 366 TRA-001 - TRANSPORTES R$8.39647  4,63%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE )
20.1.1  RO-14035 25,10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM  5.119,80 1,32 1,64 8.396,47  100,00%
20.2 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTACAO DE RUAS) R$ 171.861,45 94,87%
202. 1 99814  LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAQ. AF_04/2019 M2 3.657,00 1,32 1,64 5.997,48 3,49%
PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 0
202.2. 2 RO-51229 DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 3.657,00 1,42 1,77 6.472,89 3,77%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUGAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAGAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 0
2023 RO-14020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 438,84 202,13 363,21 150.391,08  92,74%
PISTA)
203 245 M(?B.-OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 901,29 0.50%
proximos de centros urbanos
203.1 ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 180.257,92 901,29 100,00%
21. RUA BENTO JOSE PACHECO - BAIRRO CRUZEIRO (BASE POLIEDRICO) R$ 142.173,07  3,63%
211 366 TRA-001 - TRANSPORTES R$6.589,52  4,63%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE )
21.1.1 RO-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM  4.018,00 1,32 1,64 6.589,52  100,00%
21.2 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTAGAO DE RUAS) R$ 134.876,22  94,87%
212. 1 99814  LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAOQ. AF_04/2019 M2 2.870,00 1,32 1,64 4.706,80 3,49%
PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 0
21.2.2 RO-51229 DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 2.870,00 1,42 1,77 5.079,90 3,77%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUGAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAGAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI N
2123 RO-14020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 344,40 292,13 363,21 12508952 92,74%
PISTA)
213 345 MQB_—OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 707,33 0,50%
préximos de centros urbanos
21.3.1 ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 141.465,74 707,33 100,00%
22. RUA JUIZ OSVALDO ABRITTA - BAIRRO CRUZEIRO (RECAPEAMENTO) R$54.32642  1,39%
22.1 366 TRA-001 - TRANSPORTES R$2.541,67  4,68%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE )
221.1 RO-14035 25,10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM  1.549,80 1,32 1,64 2.541,67  100,00%
22.2 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTACAO DE RUAS) R$ 5151447  94,82%
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PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 0
222.1 RO-51229 DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 1.845,00 1,42 1,77 3.265,65 6,34%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUCAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICACAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 0
222.2  RO-14020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 132,84 292,13 36321 48.248,82 93,66%
PISTA)
23 345 M(?B_—OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 270,28 0,50%
préximos de centros urbanos
223.1 ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 54.056,14 270,28  100,00%
23. RUA MANOEL FIGUEIREDO FILHO - BAIRRO NOVO HORIZONTE (RECAPEAMENTO) R$41517,76  1,06%
23.1 366 TRA-001 - TRANSPORTES R$ 1.942,42 4,68%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 0
23.1.1 RO-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM  1.184,40 1,32 1,64 1.942,42  100,00%
23.2 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTACAO DE RUAS) R$39.368,78  94,82%
PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 0
232.1 RO-51229 DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 1.410,00 1,42 1,77 2.495,70 6,34%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUCAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICACAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 0
232.2 RO-14020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 102,52 202,13 36321 387308 9366%
PISTA)
933 245 M(?B.-OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 206,56 0.50%
proximos de centros urbanos
233.1 ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 41.311,20 206,56  100,00%
24, RUA 6 (BASE SOLOQ) R$68.69591  1,75%
241 341 LOC-001 - LOCACAO DA OBRA R$ 746,00 1,09%
241.1 ED-50275 LOCAGAO TOPOGRAFICA DE 20 A 50 PONTOS U 8,00 75,00 93,25 746,00 100,00%
242 355 PRE-001 - PREPARO DO TERRENO - TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA R$ 4.717,44 6,87%
242 1 ED-51100 Eg)l\;'ll;li E DESATERRO PARA REGULARIZACAO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTANCIA COM M3 168,00 238 206 497,28 10.54%
24.2.2  ED-51105 ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 168,00 3,30 4,10 688,80 14,60%
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA, COM CAMINHAO.DISTANCIA MEDIA DE
- ! ! 0,
24.2.3  R0O-43886 TRANSPORTE DE 2501 A3.000 M M3 336,00 8,45 10,51 3.531,36  74,86%
243 366 TRA-001 - TRANSPORTES R$ 1.653,12 2,41%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 0
243.1 RO0-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM  1.008,00 1,32 1,64 1.653,12 100,00%
24.4 318 DRE-001 - DRENAGEM R$ 6.847,20 9,97%
SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINACAO DE
244.1 ED-14762 3%, ESP. 7CM, PADRAO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILAOMENTO E M 240,00 22,95 28,53 6.847,20 100,00%

TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)




CuSTO

= 4 CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNID.  QUANT. UNITARIO CUSTO UNITARIO R$ SERVICO C/BDI PESO (%)
o C/BDI
E o S/BDI
245 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTAQ/:\O DE RUAS) R$41.708,78  60,72%
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMODIFICADO (EXECUCAO,
245.1  RO0-42395 INCLUINDO ESCAVA(;AO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAQAO DO M3 168,00 14,42 17,93 3.012,24 7,22%
MATERIAL; EXCLUI AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
IMPRIMACAO (EXECU(;AO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO 0
245.2 RO-51228 MATERIAL BETUMINOSO) M2 720,00 6,75 8,39 6.040,80 14,48%
PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 0
245.3 RO-51229 DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 720,00 1,42 1,77 1.274,40 3,06%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUQAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAQAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 0
2454 RO-14020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 86,40 202,13 36321 31.381,34 75,24%
PISTA)
24.6 367 URB-001 - URBANIZA(;AO E OBRAS COMPLEMENTARES R$12.681,60 18,46%
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA, MFC-01 PADRAO DEER-MG, DIMENSOES
246.1  ED-51139 (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVA(;AO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM M 240,00 42,50 52,84 12.681,60 100,00%
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
947 345 M(?B.-OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 34177 0.50%
proximos de centros urbanos
247.1 ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 68.354,14 341,77  100,00%
RUA CLOVIS TEIXEIRA DE CARVALHO - BAIRRO N A SENHORA DO ROSARIO (BASE
25. U C oVIS C O O NOSSA S O O ROS O ( S R$ 32.802,38 0,84%
POLIEDRICQ)
25.1 366  TRA-001- TRANSPORTES R$ 152041  4,64%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 0
251.1 RO-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM 927,08 1,32 1,64 1.520,41 100,00%
25.2 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTAQ/:\O DE RUAS) R$31.118,77  94,87%
25.25.1 99814  LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 662,20 1,32 1,64 1.086,01 3,49%
PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 0
25.25.2  RO-51229 DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 662,20 1,42 1,77 1.172,09 3,77%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUCAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICACAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTAQAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 0
25253 RO-14020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 7946 292,13 36321 28.860,67 92.74%
PISTA)
253 345 M(?B_—OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 163,20 0.50%
préximos de centros urbanos
25.3.1 ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 32.639,18 163,20  100,00%
26. RUA ADEMAR VALE - BAIRRO NOSSA SENHORA DO ROSARIO (RECAPEAMENTO) R$5.565,88  0,14%
26.1 366 TRA-001 - TRANSPORTES R$ 260,37  4,68%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE .
26.1.1 RO-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM 158,76 1,32 1,64 260,37 100,00%
26.2 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTA(;AO DE RUAS) R$5.277,82  94,82%
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PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 0
26.2.1 RO-51229 DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 189,00 1,42 1,77 334,53 6,34%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUCAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICACAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 0
26.2.2 RO-14020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 13,61 292,13 363,21 494329 93,66%
PISTA)
6.3 345 M(?B_—OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 27,69 0.52%
proximos de centros urbanos
26.26.1  ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 5.538,19 27,69  100,00%
RUA IZA DE ALMADA DE ASSIS - BAIRRO NOSSA SENHORA DO ROSARIO
27. R$ 18.550,49 0,47%
(RECAPEAMENTO)
27.1 366 TRA-001 - TRANSPORTES R$ 867,89 4,68%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 0
271.1 RO-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM 529,20 1,32 1,64 867,89  100,00%
27.2 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTACAO DE RUAS) R$17.590,31  94,82%
PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 0
27.2.1 RO-51229 DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 630,00 1,42 1,77 1.115,10 6,34%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUCAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICACAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 0
21:2.2 RO-14020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 4536 292,13 363,21 1647521 93,66%
PISTA)
973 245 M(?B.-OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 92.29 0.50%
proximos de centros urbanos
27.3. 1  ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 18.458,20 92,29 100,00%
28. RUA VEREADOR JOSE BARBOSA - BAIRRO CRESPO (BASE POLIEDRICO) R$ 117.404,24  3,00%
28.1 366 TRA-001 - TRANSPORTES R$ 5.441,52 4,63%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 0
28.1.1 RO-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM  3.318,00 1,32 1,64 5.441,52 100,00%
28.2 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTACAO DE RUAS) R$ 111.378,62 94,87%
282.1 99814  LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 2.370,00 1,32 1,64 3.886,80 3,49%
PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 0
28.2.2 RO-51229 DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 2.370,00 1,42 1,77 4.194,90 3,77%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUCAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICACAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 0
2823 RO-14020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 284,40 292,13 363,21 103.29,92  92.74%
PISTA)
283 345 M(?B_—OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 584,10 0.50%
préximos de centros urbanos
28.3.1 ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 116.820,14 584,10 100,00%
29, RUA VEREADOR ABELARD ASSIS - BAIRRO CRESPO (BASE POLIEDRICO) R$100.313,75  2,56%
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29.1 366 TRA-001 - TRANSPORTES R$ 4.649,40 4,63%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 0
29.1.1  RO-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM  2.835,00 1,32 1,64 4.649,40 100,00%
29.2 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTAQAO DE RUAS) R$95.165,28  94,87%
29.2. 1 99814  LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 2.025,00 1,32 1,64 3.321,00 3,49%
PINTURA DE LIGACAO (EXECU(;AO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 0
29.2.2  RO-51229 DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 2.025,00 1,42 1,77 3.584,25 3,77%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUCAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAQAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 0
202.3  RO-14020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 243,00 202,13 36321 8826003 92,74%
PISTA)
993 245 M(?B.-OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 499,07 0.50%
proximos de centros urbanos
29.3.1 ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 99.814,68 499,07  100,00%
30. RUA IMILI ABDALA - BAIRRO CRESPO (BASE POLIEDRICO) R$28.484,15  0,73%
30.1 366 TRA-001 - TRANSPORTES R$ 1.320,20 4,63%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 0
30.1.1 RO-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM 805,00 1,32 1,64 1.320,20  100,00%
30.2 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTAQ/:\O DE RUAS) R$27.022,24  94,87%
30.2.1 99814  LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 575,00 1,32 1,64 943,00 3,49%
PINTURA DE LIGACAO (EXECUQAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 0
30.2.2  RO-51229 DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 575,00 1,42 1,77 1.017,75 3,771%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUCAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICACAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 0
2.3 RO-14020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 69,00 292,13 36321 2506149 92,74%
PISTA)
303 345 M(?B_—OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 141,71 0,50%
préximos de centros urbanos
30.3.1 ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 28.342,44 141,71 100,00%
31. RUA PREFEITO ABELARD PEREIRA FILHO - BAIRRO OLIMPICO (BASE POLIEDRICO) R$ 125.825,65  3,21%
311 366 TRA-001 - TRANSPORTES R$ 5.831,84 4,63%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 0
31.1.1  RO-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM  3.556,00 1,32 1,64 5.831,84  100,00%
31.2 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTAQAO DE RUAS) R$119.367,81 94,87%
31.2. 1 99814  LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 2.540,00 1,32 1,64 4.165,60 3,49%
312 2 RO-51229 PINTURA DE LIGAGAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M2 2540,00 142 177 4.495.80 377%

DO MATERIAL BETUMINOSO)
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CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUQAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAQAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 0
812.3  RO-14020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 30480 292,13 36321 110.706,41 92,74%
PISTA)
313 245 M(?B.-OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 626,00 0.50%
proximos de centros urbanos
313.1 ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 125.199,65 626,00 100,00%
3. RUA FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA - BAIRRO PONTE CHAVE (BASE POLIEDRICO) R$ 3467636  0,89%
32.1 366 TRA-001 - TRANSPORTES R$ 1.607,20 4,63%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 0
321.1 RO0-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM 980,00 1,32 1,64 1.607,20  100,00%
32.2 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTAQ/:\O DE RUAS) R$32.896,64 94,87%
322.1 99814  LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 700,00 1,32 1,64 1.148,00 3,49%
PINTURA DE LIGACAO (EXECUC,‘AO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 0
32.2.2 RO-51229 DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 700,00 1,42 1,77 1.239,00 3,77%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUCAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICACAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 0
$22.3  RO-14020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 84,00 292,13 36321 3050964 92,74%
PISTA)
323 345 M(?B_—OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 172,52 0,50%
préximos de centros urbanos
32.3.1 ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 34.503,84 172,52 100,00%
RUA JANUARIO FRANCISCO ANTONIO FILHO - BAIRRO PONTE CHAVE (BASE
33. z ( R$ 74.306,48  1,90%
POLIEDRICO)
33.1 366  TRA-001- TRANSPORTES R$3.444,00  4,63%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE .
33.1.1 RO-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM  2.100,00 1,32 1,64 3.444,00  100,00%
33.2 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTAQAO DE RUAS) R$70.492,80 94,87%
33.2. 1 99814  LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 1.500,00 1,32 1,64 2.460,00 3,49%
PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 0
33.2.2 RO0-51229 DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 1.500,00 1,42 1,77 2.655,00 3,77%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUQAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAQAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 0
3832.3  RO-14020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 180,00 202,13 36321 65.377.80  92,74%
PISTA)
333 245 M(?B.-OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 369,68 0.50%
proximos de centros urbanos
333.1 ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 73.936,80 369,68 100,00%
34, RUA JOAO LUDOVINO TAVARES - BAIRRO PONTE CHAVE (BASE POLIEDRICO) R$18.576,62  0,47%
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34.1 366 TRA-001 - TRANSPORTES R$ 861,00 4,63%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 0
34.1.1 RO-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM 525,00 1,32 1,64 861,00 100,00%
34.2 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTAQAO DE RUAS) R$17.623,20 94,87%
34.2.1 99814  LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 375,00 1,32 1,64 615,00 3,49%
PINTURA DE LIGACAO (EXECU(;AO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 0
34.2. 2  RO-51229 DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 375,00 1,42 1,77 663,75 3,77%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUCAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAQAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 0
$42.3  RO-14020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 4500 202,13 36321 1634445 92,74%
PISTA)
43 245 M(?B.-OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 02.42 0.50%
proximos de centros urbanos
343.1 ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 18.484,20 92,42  100,00%
35. RUA WASHINGTON LUIZ TEIXEIRA - BAIRRO PONTE CHAVE (RECAPEAMENTO) R$ 26.500,69  0,68%
35.1 366 TRA-001 - TRANSPORTES R$ 1.239,84 4,68%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 0
351.1 RO-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM 756,00 1,32 1,64 1.239,84  100,00%
35.2 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTAQ/:\O DE RUAS) R$25.129,01  94,82%
PINTURA DE LIGACAO (EXECUQAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 0
35.2.1 RO-51229 DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 900,00 1,42 1,77 1.593,00 6,34%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUCAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICACAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 0
$2.2 RO-14020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 6480 292,13 36321 23:536,01 93,66%
PISTA)
353 345 M(?B_—OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 131,84 0.50%
préximos de centros urbanos
35.35.1  ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 26.368,85 131,84  100,00%
36. RUA JAIR MARQUES DE OLIVEIRA - BAIRRO PONTE CHAVE (RECAPEAMENTO) R$21.642,23  0,55%
36.1 366 TRA-001 - TRANSPORTES R$ 1.012,54 4,68%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 0
36.1. 1  RO-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM 617,40 1,32 1,64 1.012,54  100,00%
36.2 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTAQAO DE RUAS) R$20.522,02  94,82%
PINTURA DE LIGACAO (EXECU(;AO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 0
36.2.1 RO-51229 DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 735,00 1,42 1,77 1.300,95 6,34%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUCAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAQAO,
362 2 RO-14020 ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI T 52.92 292,13 363,21 10.221.07 93.66%

TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A
PISTA)
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363 345 MQB_—OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 107,67 0,50%
préximos de centros urbanos
36.36.1  ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 21.534,56 107,67  100,00%
37. RUA VICENTE DO CARMO - BAIRRO PONTE CHAVE (RECAPEAMENTO) R$15.458,74  0,39%
37.1 366 TRA-001 - TRANSPORTES R$ 723,24  4,68%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE )
37.1.1 RO-14035 25,10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM 441,00 1,32 1,64 723,24 100,00%
37.2 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTACAO DE RUAS) R$ 14.658,59  94,82%
PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 0
37.2.1 RO-51229 DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 525,00 1,42 1,77 929,25 6,34%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUGAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAGAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 0
37.2.2 RO-14020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 37.80 202,13 363,21 13.729:34  93,66%
PISTA)
373 245 M(?B.-OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 76.01 0.50%
proximos de centros urbanos
37.37.1 ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 15.381,83 76,91  100,00%
38. RUA SIDNEY TEIXEIRA COIMBRA - BAIRRO PONTE CHAVE (BASE POLIEDRICO) R$82.108,67  2,10%
38.1 366 TRA-001 - TRANSPORTES R$3.80562  4,63%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE )
38.1.1 RO-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM  2.320,50 1,32 1,64 3.805,62  100,00%
38.2 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTAGAO DE RUAS) R$ 77.894,55  94,87%
38.2.1 99814  LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAOQ. AF_04/2019 M2 1.657,50 1,32 1,64 2.718,30 3,49%
PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 0
38.2.2 RO-51229 DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 1.657,50 1,42 1,77 2.933,78 3,77%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUGAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAGAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI N
3823 ROL40 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 198,90 292,13 363,21 1224247 92,4%
PISTA)
383 345 MQB_—OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 40850 0,50%
préximos de centros urbanos
38.3.1 ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 81.700,17 408,50  100,00%
39. RUA JOSE DE ASSIS PAIVA - BAIRRO PONTE CHAVE (BASE DE SOLO) R$54.540,46  1,39%
39.1 341 LOC-001 - LOCAGAO DA OBRA R$ 746,00  1,37%
39.1.1 ED-50275 LOCAGAO TOPOGRAFICA DE 20 A 50 PONTOS U 8,00 75,00 93,25 746,00 100,00%
39.2 355 PRE-001 - PREPARO DO TERRENO - TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA R$3.73464  6,85%
392 1  ED-51100 EAO,\;QITNi E DESATERRO PARA REGULARIZACAO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTANCIA COM M3 133,00 238 296 30368 1054%
39.2.2  ED-51105 ESCAVAGAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 133,00 3,30 4,10 54530  14,60%
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CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA, COM CAMINHAO.DISTANCIA MEDIA DE
- ! ! 0,
39.2.3  RO-43886 TRANSPORTE DE 2501 A3.000 M M3 266,00 8,45 10,51 2.795,66 74,86%
39.3 366 TRA-001 - TRANSPORTES R$1.308,72  2,40%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 0
39.3.1 RO-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM 798,00 1,32 1,64 1.308,72  100,00%
39.4 318 DRE-001 - DRENAGEM R$ 5.420,70 9,94%
SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAQ/:\O DE
39.4. 1 ED-14762 3%, ESP. 7CM, PADRAO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAQAO, APILAOMENTO E M 190,00 22,95 28,53 5.420,70  100,00%
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
39.5 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTAQ/:\O DE RUAS) R$33.019,45 60,54%
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMODIFICADO (EXECU(;AO,
39.5.1 R0-42395 INCLUINDO ESCAVA(;AO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTACAO DO M3 133,00 14,42 17,93 2.384,69 7,22%
MATERIAL; EXCLUI AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
IMPRIMAQAO (EXECU(;AO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO 0
395.2 RO-51228 MATERIAL BETUMINOSO) M2 570,00 6,75 8,39 4.782,30 14,48%
PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 0
395.3 RO-51229 DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 570,00 1,42 1,77 1.008,90 3,06%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUQAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAQAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 0
395.4  RO-14020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 68,40 202,13 36321 24.843,56 75.24%
PISTA)
39.6 367 URB-001 - URBANIZA(;AO E OBRAS COMPLEMENTARES R$10.039,60 18,41%
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA, MFC-01 PADRAO DEER-MG, DIMENSOES
39.6. 1 ED-51139 (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVA(;AO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM M 190,00 42,50 52,84 10.039,60 100,00%
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
39.7 345 M(?B.-OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 27135 0.50%
proximos de centros urbanos
39.7. 1 ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 54.269,11 271,35 100,00%
40. RUA VIRGINIA RUBATINO - BAIRRO PONTE CHAVE (BASE POLIEDRICO) R$95.359,99  2,43%
40.1 366  TRA-001- TRANSPORTES R$4.41980  0,11%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE .
40.1.1 RO-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM  2.695,00 1,32 1,64 4.419,80 180,75%
40.2 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTAQ/:\O DE RUAS) R$ 90.465,76 2,31%
40.2. 1 99814  LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 1.925,00 1,32 1,64 3.157,00 6,31%
PINTURA DE LIGACAO (EXECUQAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 0
40.2. 2 RO-51229 DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 1.925,00 1,42 1,77 3.407,25 6,81%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECU(;AO, INCLUINDO USINAGEM, APLICA(;AO,
4023 RO-14020 ESPALHAMENTO E COMPACTAGCAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI T 231,00 292,13 363,21 83.90151 167.64%

TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A
PISTA)
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03 345 MQB_—OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 47443 0,01%
préximos de centros urbanos
40.3.1  ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 94.885,56 474,43 100,00%
41. RUA ALVARO GOMES DE OLIVEIRA - BAIRRO PONTE CHAVE (BASE POLIEDRICO) R$105.762,89  2,70%
41.1 366 TRA-001 - TRANSPORTES R$4.901,96  0,13%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 0
41.1.1  RO-14035 25,10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM  2.989,00 1,32 1,64 4.901,96 200,47%
41.2 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTACAO DE RUAS) R$100.334,75  2,56%
41.2.1 99814  LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAQ. AF_04/2019 M2 2.135,00 1,32 1,64 3.501,40 7,00%
PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 0
41.2.2  RO-51229 DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 2.135,00 1,42 1,77 3.778,95 7,55%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUGAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAGAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 0
4123 RO-14020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 256,20 202,13 363,21 9305440 185,92%
PISTA)
113 245 M(?B.-OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 526,18 0.01%
proximos de centros urbanos
413.1 ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 105.236,71 526,18 100,00%
42. RUA ROLDAO INACIO DA COSTA - BAIRRO PONTE CHAVE (BASE POLIEDRICO) R$55.482,17  1,42%
42.1 366 TRA-001 - TRANSPORTES R$2.571,52  0,07%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 0
421.1 RO-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM  1.568,00 1,32 1,64 257152  105,16%
42.2 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTAGAO DE RUAS) R$52.634,62  1,34%
422.1 99814  LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAOQ. AF_04/2019 M2 1.120,00 1,32 1,64 1.836,80 3,67%
PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE N
42.2.2  RO-51229 DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 1.120,00 1,42 1,77 1.982,40 3,96%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUGAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAGAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI N
422.3  RO-T4020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 13440 292,13 363,21 4881542 97,53%
PISTA)
193 345 MQB_—OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 276,03 0,01%
préximos de centros urbanos
42.3.1 ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 55.206,14 276,03  100,00%
43. RUA JOSE RAMOS - BAIRRO PONTE CHAVE (BASE SOLO) R$176.606,19  4,51%
43.1 341 LOC-001 - LOCAGAO DA OBRA R$2.051,50  1,16%
431.1 ED-50275 LOCAGAO TOPOGRAFICA DE 20 A 50 PONTOS U 22,00 75,00 93,25 2.051,50 100,00%
43.2 355 PRE-001 - PREPARO DO TERRENO - TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA R$1.57248  0,89%
432 1  ED-51100 CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAGAO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTANCIA COM M3 56,00 238 296 16576 10,54%

LAMINA




CuSTO

= 4 CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNID.  QUANT. UNITARIO CUSTO UNITARIO R$ SERVICO C/BDI PESO (%)
o C/BDI
= S/BDI
43.2. 2 ED-51105 ESCAVAQ/:\O E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 56,00 3,30 4,10 229,60 14,60%
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA, COM CAMINHAO.DISTANCIA MEDIA DE
- ! ! 0,
43.2. 3  R0O-43886 TRANSPORTE DE 2501 A3.000 M M3 112,00 8,45 10,51 1.177,12 74,86%
43.3 366 TRA-001 - TRANSPORTES R$ 5.143,04 2,91%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 0
433.1 RO0-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM  3.136,00 1,32 1,64 5.143,04 100,00%
434 318 DRE-001 - DRENAGEM R$ 15.976,80 9,05%
SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAQ/:\O DE
434. 1 ED-14762 3%, ESP. 7CM, PADRAO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAQAO, APILAOMENTO E M 560,00 22,95 28,53 15.976,80  100,00%
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
43.5 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTAQ/:\O DE RUAS) R$ 121.393,33  68,74%
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMODIFICADO (EXECUCAO,
435.1 R0-42395 INCLUINDO ESCAVA(;AO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAQAO DO M3 56,00 14,42 17,93 1.004,08 0,83%
MATERIAL; EXCLUI AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
IMPRIMAQAO (EXECU(;AO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO 0
435.2 RO-51228 MATERIAL BETUMINOSO) M2 2.240,00 6,75 8,39 18.793,60 15,48%
PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 0
435.3 RO-51229 DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 2.240,00 1,42 1,77 3.964,80 3,27%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUQAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAQAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 0
435.4  RO-14020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 268,80 202,13 36321 9763085 8043%
PISTA)
43.6 367 URB-001 - URBANIZA(;AO E OBRAS COMPLEMENTARES R$29.590,40 16,76%
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA, MFC-01 PADRAO DEER-MG, DIMENSOES
436. 1 ED-51139 (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVA(;AO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM M 560,00 42,50 52,84 29.590,40 100,00%
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
437 345 M(?B.-OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 878,64 0.50%
proximos de centros urbanos
437. 1 ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 175.727,55 878,64 100,00%
RUA ALBERTO PEREIRA LIMA - BAIRRO VISTA ALEGRE - PEDRA D INO (BASE DE
44, U 0 QRIS G ORsINO ( 5 R$ 57.371,55 1,46%
SOLO)
441 341 LOC-001 - LOCA(;AO DA OBRA R$ 746,00 1,30%
441.1  ED-50275 LOCAGAO TOPOGRAFICA DE 20 A 50 PONTOS U 8,00 75,00 93,25 746,00  100,00%
44.2 355 PRE-001 - PREPARO DO TERRENO - TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA R$ 3.931,20 6,85%
442 1 ED-51100 Eg)l\;'ll;li E DESATERRO PARA REGULARIZACAO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTANCIA COM M3 140,00 238 206 414,40 10.54%
44.2. 2 ED-51105 ESCAVAQ/:\O E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 140,00 3,30 4,10 574,00 14,60%
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA, COM CAMINHAO.DISTANCIA MEDIA DE
- ' ' 0
442. 3  RO-43886 TRANSPORTE DE 2501 A3.000 M M3 280,00 8,45 10,51 2.942,80 74,86%
44.3 366 TRA-001 - TRANSPORTES R$ 1.377,60 2,40%
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TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE .
443.1 RO-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM 840,00 1,32 1,64 1.377,60  100,00%
44.4 318  DRE-001 - DRENAGEM R$5.706,00  9,95%
SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINACAO DE
444.1 ED-14762 3%, ESP. 7CM, PADRAO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILAOMENTO E M 200,00 22,95 28,53 5.706,00  100,00%
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
445 347  OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTACAO DE RUAS) R$34.757,32  60,58%
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMODIFICADO (EXECUCAOQ,
445.1 RO-42395 INCLUINDO ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTACAO DO M3 140,00 14,42 17,93 2.510,20 7,22%
MATERIAL; EXCLUI AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
IMPRIMACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO .
445.2 RO-51228 MATERIAL BETUMINOSO) M2 600,00 6,75 8,39 5.034,00  14,48%
PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE .
445.3 RO-51229 DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 600,00 1,42 1,77 1.062,00 3,06%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUCAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICACAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI .
445.4  RO-14020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 7200 292,13 36321 2615812 75,24%
PISTA)
44.6 367  URB-001 - URBANIZAGCAO E OBRAS COMPLEMENTARES R$ 10.568,00  18,42%
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA, MFC-01 PADRAO DEER-MG, DIMENSOES
446.1 ED-51139 (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAGCAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM M 200,00 42,50 52,84 10.568,00  100,00%
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
o o5 MQB_-ooz - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 285,43 0.50%
préximos de centros urbanos
447.1 ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 57.086,12 28543  100,00%
RUA CARLOS TAVARES DE OLIVEIRA-BAIRRO VISTA ALEGRE-PEDRA DO SINO(BASE DE
45, ( R$ 143.241,44  3,66%
SOLO)
451 341  LOC-001 - LOCAGAO DA OBRA R$1.67850  1,17%
451.1 ED-50275 LOCAGCAO TOPOGRAFICA DE 20 A 50 PONTOS U 18,00 75,00 93,25 1.678,50  100,00%
452 355  PRE-001 - PREPARO DO TERRENO - TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA R$9.828,00  6,36%
1521 ED5L100 E/gma E DESATERRO PARA REGULARIZACAO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTANCIA COM M3 350,00 238 296 103600 10,54%
452.2  ED-51105 ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 350,00 3,30 4,10 143500  14,60%
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA, COM CAMINHAO.DISTANCIA MEDIA DE
- ! ! 0,
452.3 RO-43886 TRANSPORTE DE 2.501 A 3.000 M M3 700,00 8,45 10,51 7.357,00  74,86%
453 366  TRA-001- TRANSPORTES R$3.444,00  2,40%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE .
453.1 RO-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM  2.100,00 1,32 1,64 3.444,00 100,00%
45.4 318  DRE-001 - DRENAGEM R$14.26500  9,96%
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SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAC/:\O DE
454. 1 ED-14762 3%, ESP. 7CM, PADRAO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAQAO, APILAOMENTO E M 500,00 22,95 28,53 14.265,00 100,00%
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
455 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTAQ/:\O DE RUAS) R$86.893,30  60,66%
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMODIFICADO (EXECUCAO,
455.1 RO0-42395 INCLUINDO ESCAVAQAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTA(;AO DO M3 350,00 14,42 17,93 6.275,50 7,22%
MATERIAL; EXCLUI AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
IMPRIMACAO (EXECU(;AO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO 0
455.2 RO-51228 MATERIAL BETUMINOSO) M2 1.500,00 6,75 8,39 12.585,00 14,48%
PINTURA DE LIGACAO (EXECU(;AO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 0
455.3 RO-51229 DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 1.500,00 1,42 1,77 2.655,00 3,06%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUCAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAQAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 0
4554 RO-14020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 180,00 202,13 36321 65.377,80 75,24%
PISTA)
45.6 367 URB-001 - URBANIZA(;AO E OBRAS COMPLEMENTARES R$ 26.420,00 18,44%
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA, MFC-01 PADRAO DEER-MG, DIMENSOES
456. 1 ED-51139 (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVA(;AO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM M 500,00 42,50 52,84 26.420,00 100,00%
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
157 345 M(?B.-OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 712,64 0.50%
proximos de centros urbanos
457. 1 ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 142.528,80 712,64 100,00%
RUA AQUIM DORNELAS - BAIRRO VISTA ALEGRE - PEDRA D IN BASE
46. U ,JO QU 0 S © S G O S ( 5 R$ 45.079,26 1,15%
POLIEDRICQ)
46.1 366 TRA-001 - TRANSPORTES R$ 2.089,36 4,63%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 0
46.1.1 RO-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM  1.274,00 1,32 1,64 2.089,36  100,00%
46.2 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTAQ/:\O DE RUAS) R$42.765,63  94,87%
46.2.2 1 99814  LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 910,00 1,32 1,64 1.492,40 3,49%
PINTURA DE LIGACAO (EXECUQAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 0
46.2. 2 RO-51229 DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 910,00 1,42 1,77 1.610,70 3,77%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUCAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICACAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 0
462.3  RO-14020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 109,20 292,13 36321 3966253 92,74%
PISTA)
463 345 M(?B_—OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 204,27 0.50%
préximos de centros urbanos
463.1 ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 44.854,99 224,27 100,00%
RUA MARIA GABRIELA DA SILVA-BAIRRO VISTA ALEGRE-PEDRA DO SINO
47. R$41.22330  1,05%

(RECAPEAMENTO)
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47.1 366 TRA-001 - TRANSPORTES R$ 1.928,64 0,05%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 0
47.1.1  RO-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM  1.176,00 1,32 1,64 1.928,64  78,87%
47.2 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTACAO DE RUAS) R$ 39.089,57 1,00%
PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 0
472.1 RO-51229 DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 1.400,00 1,42 1,77 2.478,00 4,95%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUCAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICACAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 0
4712.2 RO-14020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 100,80 292,13 36321 36.611,57 73.15%
PISTA)
473 245 M(?B.-OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 205,09 0.01%
proximos de centros urbanos
47.47.1 ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 41.018,21 205,09  100,00%
RUA GENTIL PEREIRA LIMA - BAIRRO VISTA ALEGRE - PEDRA D INO (BASE
48. v ,G © 9 e o Shie ( s R$ 83.223,27 2,12%
POLIEDRICQ)
48.1 366 TRA-001 - TRANSPORTES R$ 3.857,28 4,63%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 0
48.1.1  RO-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM  2.352,00 1,32 1,64 3.857,28  100,00%
48.2 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTACAO DE RUAS) R$78.951,94  94,87%
4822 1 99814  LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 1.680,00 1,32 1,64 2.755,20 3,49%
PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 0
48.2. 2  RO-51229 DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 1.680,00 1,42 1,77 2.973,60 3,771%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUCAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICACAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 0
482.3  RO-14020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 201,60 292,13 36321 7322314 92,74%
PISTA)
483 345 M(?B_—OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 41405 0,50%
préximos de centros urbanos
483.1 ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 82.809,22 414,05  100,00%
. RUA PREFEITO BENJAMIM PEREIRA BAETA - BAIRRO VISTA ALEGRE-PEDRA DO SINO RE35.03080  0.89%
. J g B 0
(RECAPEAMENTO)
49.1 366 TRA-001 - TRANSPORTES R$ 1.639,34 0,04%
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 0
49.1.1 RO-14035 25.10 A 30,00 KM (VOLUME COMPACTADO) M3XKM 999,60 1,32 1,64 1.639,34  67,04%
49.2 347 OBR-001 - OBRAS VIARIAS (PAVIMENTACAO DE RUAS) R$ 33.226,13 0,85%
492 1 RO-51229 PINTURA DE LIGAGAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M2 1.190,00 142 177 2.106,30 421%

DO MATERIAL BETUMINOSO)




CuSTO

= _ CODIGO DESCRIGAO DO SERVICO UNID.  QUANT. UNITARIO CUSTOUNITARIO o SERVIGO C/BDI PESO (%)
o 2 C/BDI
E Z S/BDI
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUCAOQ, INCLUINDO USINAGEM, APLICACAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI 0
492.2 RO-14020 TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A T 85,68 292,13 363,21 3111983 62.18%
PISTA)
493 345 M(?B.-OOZ - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou 17433 0.00%
proximos de centros urbanos
4949.1  ED-50392 OBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 34.865,47 174,33 100,00%
Prefeito Municipal: RT.

Washington Luiz Gravina Teixeira Eng® Civil Edson Dtra Pereira - CREA MG 30.059/D
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Praga Bardo de Santa Cecilia, 68 - Centro — CEP: 36.280-000 — Fone: (32) 3361-1177
CNPJ 18.094.797/0001-07 — convenios@carandai.mg.gov.br

AMMA - Associacdo dos Municipios da Microrregiao da Mantiqueira

Rua José Pimentel, 280, Bairro Diniz Il — Barbacena - MG

CEP 36202-280 — Tel.(32) 3332-3177 — engenharia@ammabarbacena.com.br

M

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

GLOBAL
EMPREENDIMENTO: LOCAL: PRAZO DE CONSTRUGAO:|DATA : VALOR DO EMPREENDIMENTO:
PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ VIAS URBANAS DO MUNICIPIO 6 MESES FEVEREIRO DE 2020 R$ 3.917.730,25
SERVIGOS A EXECUTAR
5 VALOR DOS - = = - - n
| TEM [DISCRIMINAGAO DE SERVIGOS SERVICOS PESO % MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
SIMPL% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% SIMPL.% SIMPL.% SIMPL% | ACUM.%
1. |ll0-001 - INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA R$7.645,83| 0,20% 54,10% 54,10% 8,30% 62,40% 8,30% 70,70% 8,30% 79,00% 8,30% 87,30% 12,70%|  100,00%
2 Egt\ECSF;ECTc?)R AURELIANO COSTA- (BASE R$52.757,61| 1,35% 100,00%|  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
3. QXE{NFQBA;E/;;% kg:gfpi“f\;:g?g;{ DA- R$140.572,17| 3,59% 100,00%|  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
4, ?gﬁégé?cgﬂwﬂ - BAIRRO CENTRO (BASE R$274.717,96( 7,01% 100,00%|  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
5, (PRREACC/QDEQD'EQ%P)OUCARPO ROCHA R$8.097,44 0,21% 100,00%|  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
6. ?:SA'T_FELLEL;'EZPES&R'GUES PEREIRA (BASE R$55.989,56] 1,43% 100,00%(  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
7, ggﬁzp ;_OBF;;‘CF’Q%RGSAERBCA;ST I(giSP: ;gﬁégsmm R$104.029,08 2,66% 100,00%|  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
8. EKQQR:SB (EB'\LSSECF),(\)/GLEEDQ'I\&D)O BAIRRO R$108.710,39] 2,77% 100,00%|  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
9, éﬁgﬁ;\ (!QZE\PD()EL:\AE'ED;?C%;ETA - BAIRRO R$73.315,73| 1,87% 100,00%|  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
10. _REL: :Imgzﬁ%ig'é;??fi%ﬁ%gf SPINTO R$48.546,91| 1,24% 100,00%(  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
11 gigéfg (LBF A%“EM;%/EEADE;C'\AOE)LO BAIRRO R$49.776,90| 1,27% 100,00%|  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
12. giggﬁgg}iﬁ%‘iéﬁgé&m"'A BAIRRO R$29.722,59] 0,76% 100,00%|  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
13. giéégg\?siiﬁjﬁmg;g:gg)PERE'RA' BAIRRO R$60.237,79| 1,54% 100,00%|  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
14, ESST\;EDROE%DE'EégRgANéggsR(giglEGUES R$124.834,89( 3,19% 100,00%|  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
15 ELEJQLN('EES%EP%LY:;E;?CZF;ANCO "BAIRROVILA R$150.842,16( 3,85% 100,00%|  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
16. ﬁﬁfgi?@%ﬁf;ﬁ;ggmﬁ\ "BAIRROVILA R$46.813,08] 1,19% 100,00%|  100,00% 100,00% 100,00% 100,00%




SERVIGOS A EXECUTAR

IITEM [DISCRIMINAGAO DE SERVICOS \S/é;(\jlféggs PESO % MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06

SIMPL% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% SIMPL.% SIMPL.% SIMPL% | ACUM. %
17. Egéim'\(‘gfsl‘;ggﬁEggﬁ:;)?A'RRO SANTA R$220.194,88 5,62% 100,00%|  100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
18. (FE%QF;ZEJEEDMF:&;E)L'BA'RROSANTACECIL'A R$81.464,68| 2,08% 100,00%|  100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
19. gm@gg\;\'gEDﬁgﬁng%;CBgRRO JAIME R$196.441,58| 5,01% 100,00%|  100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
20. g&ggggm‘gggé\gmmo'BA'RROSANTANA R$181.159,21| 4,62% 100,00%|  100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
21. EESZBEEIEI)O(BJESSS:éﬁgsgﬁ:g“mo R$142.173,07| 3,63% 100,00%|  100,00% 100,00% 100,00%
22. (P;gﬁ;g:égf’g;%:&ﬁ:g;g)' BAIRRO R$54.326,42| 1,39% 100,00%|  100,00% 100,00% 100,00%
23. ﬁg@gﬁgﬁ'ﬂ%EQFEECZ?,EFLWSN}%?'RRO R$41.517,76| 1,06% 100,00%|  100,00% 100,00% 100,00%
24. |RUA 6 (BASE SOLO) R$68.695,91| 1,75% 100,00%|  100,00% 100,00% 100,00%
25. EgAS\SCAL?E/:\?HTOEFL);EI'J%ARDOES%%/?BL::E' BAIRRO R$32.802,38| 0,84% 100,00%|  100,00% 100,00% 100,00%
26. ggARgZiﬁfg(\éééiﬁiﬁﬁsﬁ%?sSASENHORA R$5.565,88| 0,14% 100,00%|  100,00% 100,00% 100,00%
27. SEQIEIZOARiEDgLRMOASDﬁR?g(AE{SIESCIZZ;E::\/T;I\?I'(’;‘)OSSA R$18.550,49| 0,47% 100,00%|  100,00% 100,00% 100,00%
28. Egés\fgf;fS()ERPfL?EDB;}Eg?SA'BA'RRO R$117.404,24| 3,00% 100,00%|  100,00% 100,00% 100,00%
29. Egés\fg(E;ADSOERPgELEEQEIDCé)SS'S'BA'RRO R$100.313,75| 2,56% 100,00%|  100,00% 100,00% 100,00%
30. EgﬁI'E“Q;:é\g)DALA'BA'Rm CRESPO (BASE R$28.484,15| 0,73% 100,00%|  100,00% 100,00% 100,00%
31 E:@{;(F;Egﬁu;ég%ﬁzg FF:SEEE'EQE'(')‘;"O' R$125.825,65| 3,21% 100,00%|  100,00% 100,00%
32. SIKJIAF{FF{EAPN(;\IEI'E%(H:Q\’\/IEI(DB(XSDEEI?(;_II_\I/EE;E{/I-\C-O) R$34.676,36| 0,89% 100,00%|  100,00% 100,00%
5. [FURJANLARIO FRANCISCO ATONO LA | a6, 10% 1000e|  10000% Ton00%
34, Egﬁﬁ?ﬁﬂkﬁm?géféﬁifggmo R$18.576,62| 0,47% 100,00%|  100,00% 100,00%
35. EgﬁT\AéAC'S:A'\':‘/ET(gch:F',ZEZ;'é\E"T%/;'BA'RRO R$26.500,69| 0,68% 100,00%|  100,00% 100,00%
36. E(L)JQ'I\']IIEM(F:{H'\AA?/FI{EQ(IL?JE(S:ADPEE(;II\-/II\E/EI‘I'ROA)-BAIRRO R$21.642,23| 0,55% 100,00%|  100,00% 100,00%
3r. Eﬂﬁ\YE'C(EEZEASSA;AEmg)' BAIRRO PONTE R$15.458,74| 0,39% 100,00%|  100,00% 100,00%
38. EgﬁféDé\l,f:VTEEgéEéiAp%?:'\EAEE&?AIRRO R$82.108,67| 2,10% 100,00%|  100,00% 100,00%




SERVICOS A EXECUTAR
. VALOR DOS - - - - . .
|mem |DiscrIMINAGAO DE SERVICOS srvicos. |PESO% MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
SIMPL% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% SIMPL% SIMPL% SIMPL% | ACUM.%
3. |Sonve (SBEAEE /SSESS'%EQ)'VA - BAIRRO PONTE R$54.540,46| 1239% 10000%|  100,00% 100,00%
0. Em\YE'R(gg/E\ ngéggféé)BA'RRo PONTE R$95.350,99| 2,43% 10000%|  100,00% 100,00%
RUA ALVARO GOMES DE OLIVEIRA - BAIRRO
- 0 0 0 0
41. | pONTE CHAVE (BASE POLIEDRICO) R$105.762,89| 2,70% 10000%|  100,00% 100,00%
RUA ROLDAO INACIO DA COSTA - BAIRRO
. 0 0, 0,
42. | ONTE CHAVE (BASE POLIEDRICO) R$55.482,17| 142% 10000%|  100,00%
. ) 606,19 451% 00% ,00%
43 (RBL/QE%SOELS;AMOS BAIRRO PONTE CHAVE R$176.606,19| 4,51% 10000%|  100,00%
RUA ALBERTO PEREIRA LIMA - BAIRRO VISTA
0, 0, 0,
44 | ALEGRE - PEDRA DO SINO (BASE DE SOLO) RS57.37L85| 1,46% 100,00%] ~ 100,00%
RUA CARLOS TAVARES DE OLIVEIRA-BAIRRO
0, 0, 0,
45 |\/ISTA ALEGRE-PEDRA DO SINO(BASE DE RE143.241,44] 3,66% 10000%|  100,00%
RUA JOAQUIM DORNELAS - BAIRRO VISTA ) ) °
46 | ALEGRE - PEDRA DO SINO (BASE POLIEDRICO) | <o+2.079.26| 1.15% 100,00%] ~ 100,00%
RUA MARIA GABRIELA DA SILVA-BAIRRO VISTA
0, 0, 0,
47- | ALEGRE-PEDRA DO SINO (RECAPEAMENTO) R841.223,30] 1,05% 100,00%) 100,00%
RUA GENTIL PEREIRA LIMA - BAIRRO VISTA
. 0 0, 0,
%8. | ALEGRE - PEDRA DO SINO (BASE POLIEDRICO) | Ro08:223.27| 212% 100,00% [EuutRat
RUA PREFETTO BENJAWIN PERETRA BAETA -
49. [BAIRRO VISTA ALEGRE-PEDRA DO SINO R$35.039,80| 0,89% 10000%|  100,00%
(RECAPEAMENTO)
TOTAL EM PERCENTUAL 16,34% 16,34%| 1651% 32,85%  1855% 5140%]  1558% 66.98%| 16.73% 83.71%|  16.20% 100,00%
TOTAL EM REAIS R$3.917.730,25 640.300,21 | 640.300,21 | 646.621,96 |1.286.922,17| 726.708,03 | 2.013.630,20| 610.468,65 | 2.624.008,85| 655.303,38 |3.279.492,23| 638.237,98 |3.917.730,21
Prefeito Municipal: R.T.
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