MUNICIPIO DE CARANDAI
Praca Bardo de Santa Cecilia, 68 - Centro — CEP: 36.280-000 — Fone: (32) 3361-1177
CNPJ 18.094.797/0001-07 — convenios@carandai.mg.gov.br

AMMA - Associacao dos Municipios da Microrregido da Mantiqueira

Rua José Pimentel, 280, Bairro Diniz Il — Barbacena — MG

CEP 36202-280 — Tel.(32) 3332-3177 — engenharia3@ammabarbacena.com.br

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO POLIESPORTIVO JAMERSON RODRIGUES PEREIRA MES DE REFERENCIA: DATA: OUTUBRO / 2019
LOCAL: RUA SEBASTIAO PATRUS DE SOUZA, 130, VILA REAL SETOP ONERADA - AGOST0/2019 BDI ADOTADO 20.00%
PRAZO EXECUCAO: 6 MESES SINAPI ONERADA - SETEMBRO0/2019 Dk
X SEM Desoneracao: Digite S(sim) ou N(n&o) S 24,00%
DEMOSTRATIVO DA COMPGSICAOC DO BDI COM Desonoregdo: Digite S(sim) ou N(ndo) N

Garantia (G): 0,32% a.0,74% 0,32%
Risco (R) : 0,50% 2 0,97% 0,50%
Desp. financeiras (DF): 1,02% a 1,21% 1,02%
Adm. Central (AC). 3,80% a 4,67% 3,80% Composicdo do BDI, intervalos admissiveis e Formula de
Lucro (L). 6,64% a 8,69% 7,18% célculo nos termos do Acérdéo 2622/2013 do TCU.
CPRB: 0% ou 4,50% - (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Renda Bruta 4,50%
COFINS / PIS 3,65% 3,65%
ALIQUOTAS ISS 2% a 5% - Justificado pela Legislacdo Tributaria Municipal 5,00%
PLANILHA OR(;AMENTARIA
Item ggﬁgg /Sél;lé: (I)/ Descri¢do Unid. Quant. R$ Unitario R$ UngaDr:o com Valor Servigo Peso
1. SERVICOS PRELIMINARES R$ 3.355,97 0,35%
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26
AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20,
11 ED-50152 SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, UN 1,00 1.110,65 132l 137,21
CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS 41,04%
12 ED-50273 LOCAGAO DA OBRA (GABARITO) M2 224,10 712 8,83 1.978,76 | 98.96%
2. DEMOLICAO E RETIRADAS R$ 31.029,64 3,20%
2.1 ED-48435 DEMOLIQAO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO M3 14,23 93,32 115,72 1.646,12 | 5,30%
2.2. ED-48443 DEMOLI(}AO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO M3 9,17 60,95 75,58 693,23 | 2,23%
2.3 ED-48501 DEMOLI(}AO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 1.115,33 11,87 14,72 16.417,66 | 52,91%
2.4 97663 REMOCAO DE LOUGAS (LAVATORIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITARIO, TANQUE) UN 16,00 56,55 70,12 1.121,92 | 3,62%
2.5 ED-48437 REMOCAO DE BANCADA DE PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDOSIA, MARMORITE, ETC.) M2 3,60 39,32 48,76 175,54 1 0,57%
2.6 ED-48497 REMOCAO DE PORTA OU JANELA METALICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 30,30 14,41 17,87 541,46 | 1,74%
2.7 ED-48482 DEMOLI(}AO DE PISO VINILICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 591,48 6,78 8,41 4.974,35 | 16,03%
2.7 ED-50533 APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATE 1 CM M2 591,48 7,44 9,23 5.459,36 | 17,59%
3. SERVICOS EM TERRA E FUNDACOES R$ 55.626,83 | 5,73%
3.1 ED-51107 ESCAVA(;AO MANUAL DE VALASH<=150M M3 21,58 50,59 62,73 1.353,52 | 4,36%
3.2 ED-51094 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M2 43,50 8,92 11,06 481,09 | 1,55%
3.3 ED-48298 CORTE, DOBRAE ARMACAO DE ACO CA-50/60 KG 2.075,85 7,61 9,44 19.596,01 | 63,15%
34 ED-49787 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E 2 M3 21,13 419,47 520,14 10.990,56 | 35,42%
35 ED-49810 FORMA E DESFORMA EM TABUAS DE PINHO (3X) M2 204,80 42,48 52,68 10.788,86 | 34,77%
3.6 ED-49746 PERFURAQAO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 150 MM M 55,00 17,11 21,22 1.167,10 | 3,76%
3.7 ED-49747 PERFURAQAO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM M 140,00 22,32 27,68 3.875,20 | 12,49%
3.8 ED-51123 REGULARIZAQAO E COMPACTACAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA M2 311,08 2,59 3,21 998,57 | 3,22%
3.9 ED-49812 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO (E=5 cm) M3 11,79 334,25 414,47 488557 | 15,74%

Pagina 1




Caodigo SINAPI/

R$ Unitario com

Item SETOP / SICRO Descrigdo Unid. Quant. R$ Unitario BD Valor Servigo Peso
3.10 74106/001 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 127,82 9,40 11,66 1.490,35 | 4,80%
4. ALVENARIA E ESTRUTURAS R$ 112.135,28 | 11,56%
41 ED-48231 ALVENARIA DE VEDAGCAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA M2 160,53 3233 40,09 6.435.55 | 20,74%
ASSENTAMENTO
42 ED-48232 ALVENARIA DE VEDAGCAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA M2 331.28 4187 5102 1720006 | 55.43%
ASSENTAMENTO
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMACAO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, N
43 ED-48216 INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) (ARQUIBANCADA) M2 18,15 79,29 98,32 178470 | 5,75%
44 ED-48298 CORTE, DOBRA E ARMACAO DE ACO CA-50/60 KG 3.561,00 7,61 9,44 33.615,84 | 108,33%
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, )
4.5 ED-49619 ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 39,10 444,13 550,72 21.533,15 | 69,40%
4.6 ED-8471 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 520,30 34,03 42,20 21.956,66 | 70,76%
47 ED-50252 LAJE PRE-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E =4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 3,00 M M2 57,73 76,14 94,41 5.450,05 | 17,56%
4.8 RO-42430 LIMPEZA MANUAL E TRATAMENTO DE ARMADURA OXIDADA (PILARES METALICOS EXTERNOS) M2 19,80 41,28 51,19 1.01356 | 3,27%
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSAVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE
] . ) ) . 0
49 ED-9053 LANCAMENTO E ACABAMENTO - (PILARES METALICOS) M3 2,52 321,34 398,46 1004121 3.24%
410 ED-49646 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO (PILARES M2 40,80 1233 52,49 214159 | 6.90%
METALICOS)
58 COBERTURA E AGUAS PLUVIAIS R$ 48.556,92 | 5,00%
FORNECIMENTO, FABRICACAQ, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS )
51 ED-49668 METALICAS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER M2 101,14 50,70 62,87 6.358,83 | 20,49%
59 92955 INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO UN 800 13765 17069 136552 | 4.40%
ICAMENTO. AF_07/2019
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 0
>3 92580 METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 258,25 34,67 42,99 1110195 | 35,78%
COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE
- L o . 1 [l [l il y . 0
54 ED-48428 ACESSORIOS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 359,39 S0,77 62,95 22.623,44 | 712,91%
55 ED-50650 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO =50 CM M 29,80 70,12 86,95 259111 | 8,35%
5.6 ED-50668 CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES, 100 MM M 13,00 56,75 70,37 914,81 | 2,95%
5.7 ED-49694 FORRO EM PVC BRANCO DE L =10 CM M2 64,90 41,00 50,84 3.299,52 | 10,63%
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 0
5.8 71623 14 X 10 CM. FUNDIDO NO LOCAL. M 9,45 25,75 31,93 301,74 | 0,97%
6. REVESTIMENTO PAREDE E BANCADAS. R$ 153.119,28 | 15,78%
6.1 ED-50727 CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER M2 2.528,28 6,15 7,63 19.290,75 | 62,17%
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICACAO 0
6.2 ED-50760 MANUAL, PREPARO MECANICO M2 2.528,28 29,12 36,11 91.296,05 | 294,22%
REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRAO
6.3 ED-9081 EXTRA, DIMENSAO DA PECA ATE 2025 CM2, PEI Ill, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE M2 357,98 58,09 72,03 25.785,12 | 83,10%
REJUNTAMENTO REJUNTAMENTO
6.4 ED-48532 DIVISORIA EM ARDOSIA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATAO CROMADO M2 40,28 252,32 312,88 12.602,81 | 40,62%
6.5 ED-48343 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM M2 6,63 319,53 396,22 2.626,94 | 8,47%
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6.6 ED-48348 RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H =10 CM, E = 2 CM M 16,05 30,46 37,77 606,21 | 1,95%
6.7 ED-48342 FURACAO E COLAGEM DE BOJO UN 14,00 52,50 65,10 911,40 | 2,94%
7. REVESTIMENTO DE PISOS, SOLEIRAS, PEITORIL. R$ 253.874,69 | 26,16%
11 ED.50170 CAMADA DE REGULARIZAGAO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO 2 125,10 2820 2407 1137189 | 36.65%
MECANICO
REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAQ
) ' , , , , .
72 ED-50542 DA PECA ATE 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2 114,55 7216 89,48 1024993 | 33,08%
7.3 ED-50997 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E =2 CM M2 8,07 204,51 253,59 2.04520 | 6,59%
7.4 ED-51002 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2 1,85 207,51 257,31 474,74 | 1,53%
75 ED-50771 RODAPE DE CERAMICA H = 10 CM M 26,47 9,55 11,84 313,40 | 1,01%
7.6 ED-51145 PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA M2 78,30 39,69 49,22 3.853,93 | 12,42%
PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 30MPA, COM AGO CA-50 DIAMETRO 6,3MM MALHA 10X10CM, ACABAMENTO
7.7 ED-50572 RUSTICO, ESP. 12CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATACAO - (AMPLIAGAO| M3 75,33 119,86 148,63 11.196,30 | 36,08%
PISO QUADRA)
7.8 ED-50168 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, E = 4 MM (PISO QUADRA) M2 663,09 57,36 71,75 47.576,71 | 153,33%
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSAVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE
) U , , . .
79 ED-9053 LANGAMENTO E ACABAMENTO - (REGULARIZAGAO PISO QUADRA 4,0CM) M3 26,52 321,34 398,46 10568,59 | 34,06%
PISO VINILICO, PARA USO ESPORTIVO, HETEROGENEO E MULTI-ESTRATIFICADO. CAPA DE USO EM PVC JCLORETO DE POLIVINILA)
DE ALTA PER CONCENTRAGAO COM ACABAMENTO EM PU(POLIURETANO) COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE. CAMADA DUTLA DE .
710 MERCADO FIBRA DE VIDRO PARA AUMENTO DA ESTABILIDADE DIMENSIONAL DO PISO. ESTRUTURADO SOBRE ESPUMA DE CELULA FECHADA| M2 663,09 190,00 23560 156.:224,00 | 503,47%
DE ALTA PERFORMANCE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS.
8. ESQUADRIA DE MADEIRA E FERRO, VIDROS R$ 68.483,24  7,06%
8.1 ED-50957 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE EM METALON M2 21,29 359,64 445,95 9.494,28 | 30,60%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL
! , : , , .
8.2 ED-7576 INCLUSIVE FECHADURA E MARCO M2 21,42 498,99 618,75 13.253,63 | 42,71%
8.3 ED-50979 PORTA EM PERFIL E CHAPA METALICA - COMPLETA - (CONFORME DESENHO E ESPECIFICACOES) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 6,30 287,23 356,17 224387 | 7,23%
PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 80 X 210 CM - (CONFORME DESENHO E ESPECIFICACOES) - .
8.4 ED-50973 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 12,00 379,34 470,38 5.644,56 | 18,19%
PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 90 X 210 CM (CONFORME DESENHO E ESPECIFICACOES) - .
8.5 ED-50975 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 409,26 507,48 507,48 | 1,64%
PORTAO EM PERFIL E CHAPA METALICA COLOCADO COM CADEADO - COMPLETO (CONFORME DESENHO E ESPECIFICACOES) - ,
8.6 ED-50985 FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 16,80 319,30 395,93 6.651,62 | 21,44%
8.7 ED-50986 PORTAO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" M2 5,60 354,40 439,46 2.460,98 | 7,93%
ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE ACO .
8.8 ED-9100 CARBONO GALVANIZADO DN 50MM (2') M2 4,44 108,23 134,21 595,89 | 1,92%
GUARDA-CORPO EM ACO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISOES EM TUBO DE ACO D = 1/2", H=1,20 M - COM .
89 ED-50938 CORRIMAO SIMPLES DE TUBO DE AGO GALVANIZADO DE D = 1 1/2" M 9,95 430,76 534,14 5.314,69 | 17,13%
8.10 ED-50940 GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISOES EM TUBO DE ACO D = 1/2", H=1,20 M M 33,85 354,21 439,22 14.867,60 | 47,91%
8.11 ED-50935 CORRIMAO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA M 18,05 91,28 113,19 2.043,08 | 6,58%
8.12 ED-50936 CORRIMAO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO M 5,50 81,95 101,62 558,91 | 1,80%
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8.13 ED-50951 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTECAO DE JANELAS M2 0,30 258,80 320,91 96,27 | 0,31%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA ACO DE ENROLAR, LAMINA RAIADA COM LARGURA UTIL 100MM, CHAPA 24,
8.14 ED-50970 ABERTURA MANUAL, COMPLETA, INCLUSIVE EIXO, MOLA, SOLEIRA, ETIQUETA, CAVALETE, GUIAS, FITAS E FECHADURAS LATERAIS M2 5,58 330,34 409,62 2.286,70 | 7,37%
COMPLETA
VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAGAO E VEDAGAO COM GUARNICAQ/GAXETA DE BORRACHA NEOPREME, 0
8.15 ED-51156 FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL M2 21,29 93,32 115,72 246368 | 7.94%
9. INSTALAGOES ELETRICAS R$ 61.743,27 | 6,36%
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGENADOQ, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR
9.1 ED-48986 SECAO 1,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV M 195,60 2,35 2,91 569,20 | 1,83%
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR
9.2 ED-48989 SECAO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV M 1.589,10 3,16 3,92 6.229,27 | 20,08%
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR
9.3 ED-48992 SECAO 4,0 MM2, 90°C, 0,6/1KV M 381,80 4,18 518 1.977,72 | 6,37%
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGENADOQ, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR
9.4 ED-48995 SECAO 6,0 MM2, 90°C, 0,6/1KV M 72,00 5,60 6,94 499,68 | 1,61%
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR
9.5 ED-48998 SECAO 10,0 MM2, 90°C, 0,6/1KV M 292,90 7,33 9,09 2.662,46 | 8,58%
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR
9.6 ED-49001 SECAO 16,0 MM2, 90°C, 0,6/1KV M 241,00 10,82 13,42 3.234,22 | 10,42%
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGENADOQ, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR
9.7 ED-49010 SECAO 50,0 MM2, 90°C, 0,6/1KV M 64,70 25,76 31,94 2.066,52 | 6,66%
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 0
%8 74131/005 MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 350,18 445,38 1336141 4,31%
9.9 ED-49234 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 32A UN 25,00 18,24 22,62 565,50 | 1,82%
9.10 ED-49236 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 40A UN 3,00 23,02 28,54 85,62 | 0,28%
9.11 ED-49237 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 50A UN 7,00 23,02 28,54 199,78 | 0,64%
9.12 ED-49239 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 80A UN 2,00 30,77 38,15 76,30 | 0,25%
9.13 ED-49272 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 25A UN 33,00 42,43 52,61 1.736,13 | 5,60%
9.14 ED-49267 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 180A UN 2,00 275,97 342,20 684,40 | 2,21%
9.15 ED-49424 PADRAO CEMIG AEREO TIPO D6, 47,1 <= DEMANDA <= 57 KVA, TRIFASICO (COMPLETO) UN 1,00 3.302,42 4.095,00 4.095,00 | 13,20%
9.16 ED-49191 CAIXA DE LIGACAO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXIVEL, OCTOGONAL COM ANEL DESLIZANTE, DIMENSOES 3 X 3" UN 90,00 10,07 12,49 1.124,10 | 3,62%
9.17 ED-49187 CAIXA DE LIGACAO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXIVEL, RETANGULAR, DIMENSOES 4 X 2" UN 65,00 6,69 8,30 539,50 | 1,74%
9.18 ED-49413 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 25 MM (3/4") - APLICAGAO EM ALVENARIA M 444,90 6,86 8,51 3.786,10 | 12,20%
9.19 ED-49308 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXQOES, SUPORTES E FIXAGAQ M 95,00 13,60 16,86 1.601,70 | 5,16%
9.20 ED-49309 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXACAO M 173,70 14,99 18,59 3.229,08 | 10,41%
9.21 ED-49311 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 40 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXACAO M 37,40 22,34 27,70 1.03598 | 3,34%
9.22 ED-49312 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXACAO M 21,00 2591 32,13 674,73 | 2,17%
9.23 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 10,00 18,69 23,18 231,80 | 0,75%
9.24 91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2015 UN 2,00 23,20 28,77 57,54 | 0,19%
9.25 ED-49535 CONJUNTO DE 1 TOMADA + 1 INTERRUPTOR COM PLACA UN 7,00 29,85 37,01 259,07 | 0,83%
9.26 ED-49353 CONJUNTO 2 INTERRUPTORES PARALELOS COM PLACA UN 1,00 27,75 34,41 34,41 ( 0,11%
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9.27 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2015 UN 11,00 29,41 36,47 401,17 | 1,29%
9.28 91996 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2015 UN 25,00 22,43 27,81 695,25 | 2,24%
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, DIAMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LAMPADA BASE E-27, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, 0
9.29 ED-9954 INCLUSIVE BASE, EXCLUSIVE LAMPADA UN 1,00 41,24 51,14 51,14 | 0,16%
LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA UMA (1) LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 1X32W-@T8, )
9:30 ED-49391 FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE BASE, REATOR E LAMPADA UN 4,00 119,08 147,60 59040 | 1.90%
LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X16W- N
931 ED-49387 @718, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE BASE, REATOR E LAMPADAS UN 11,00 132,48 164,28 1.807,08 | 5.82%
LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA QUATRO (4) LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 0
9.32 ED-49389 4X16W@T8, FORNECIMENTO E INSTALAGCAO, INCLUSIVE BASE, REATOR E LAMPADAS WN 3,00 230,04 285,25 855,75 | 2.76%
LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X32W- N
9.33 ED-49393 @718, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE BASE, REATOR E LAMPADAS UN 18,00 147,95 183,46 3:302,28 | 10,64%
LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA QUATRO (4) LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE N
9.34 ED-493% 4X32W@T8, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE BASE, REATOR E LAMPADAS UN 5,00 258,30 320,29 160145 1 5,16%
9.35 74246/001 REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W UN 20,00 285,42 353,92 7.078,40 | 22,81%
9.36 97600 REFLETOR EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA, LAMPADA 125 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017 UN 12,00 185,63 230,18 2.762,16 | 8,90%
9.37 97601 REFLETOR EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA, LAMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017 UN 16,00 201,93 250,39 4.006,24 | 12,91%
10. INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS R$ 71.011,93 | 7,32%
10.1 INSTALACOES HIDRAULICAS - -
LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RLUVA COM BUCHA DE
10.2 89374 LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO UN 2,00 6,82 8,46 16,92 | 0,02%
E INSTALACAO. AF_12/2014
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO
> , ;S , , 0
103 89376 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 1,00 405 5,02 502 0,01%
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
, ; )/ ' ) 0
104 89360 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 7,00 6,65 8,25 ST.75 | 0,08%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - N
105 89404 FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2014 UN 1,00 3,58 444 4441 0,01%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - 0
106 89408 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014 UN 16,00 429 5:32 85121 0.12%
LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE 0
107 s AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 10,00 6.9 8,66 8660 0.12%
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM
10.8 94704 RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UN 1,00 14,95 18,54 18,54 | 0,03%
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2016
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO
E | , , L , , 0
109 89429 EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 26,00 3,30 409 106,34 1 0.15%
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE
2 ( >TRO, ' : ' 0
1011 89436 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 6,00 4,48 5,56 33,36 [ 0.05%
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO
] S , , , ) 0
1012 89572 EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 2,00 5,28 6,55 13,10 0.02%
BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 0
1013 90375 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2015 UN 11,00 6,33 7,85 86351 0.12%
10.14 89489 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 51,00 4,66 5,78 294,78 | 0,42%

Pagina 5




Caodigo SINAPI/

R$ Unitario com

Item SETOP / SICRO Descrigdo Unid. Quant. R$ Unitario BD Valor Servigo Peso
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
¢ ' ) ' ) 0
10.15 89494 INSTALACAO. AF_12/2014 UN 4,00 7,76 9,62 38,48 | 0,05%
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
¢ , ; ' ) 0
10.16 89499 INSTALACAO. AF_12/2014 UN 9,00 11,98 14,86 133,74 | 0,19%
10.17 89558 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 1,00 5,57 6,91 6,91 | 0,01%
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E 0
10.18 89438 INSTALACAO. AF_12/2014 UN 31,00 5,01 6,21 19251 | 0,27%
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E 0
10.19 89443 INSTALACAO. AF_12/2014 UN 3,00 8,96 1111 33,33 | 0,05%
10.20 89623 I‘E i’;//g(,)lstDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 200 1145 1420 2840 | 0.04%
TE BE REDUGAOQ, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E 0
10.21 89445 INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 6,00 10,21 12,66 75,96 | 0,11%
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO N
10.22 89624 E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 2,00 12,08 14,98 29,96 | 0,04%
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
i . . ) ) 0
10.23 89366 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 10,00 10,58 13,12 131,20 | 0,18%
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
( , 3 , ) 0
10.24 90373 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 20,00 9,86 12,23 244,60 | 0.34%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RESERVATORIO METALICO, TIPO TACA SEM AGUA NA COLUNA, 16.000 LITROS - 0
10.25 MERCADO CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS DO FORNECEDOR UN 1,00 24.500,00 30.380,00 30.380,00 | 42,78%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGCAO QUE POSSUA N
10.26 94494 RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 UN 1,00 5142 63,76 63,76 | 0,09%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE
10.27 94496 EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 79,07 98,05 98,05 | 0,14%
AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO N
10.28 s4r92 DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 UN 3,00 9,04 121,57 364711 051%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.
; » RO ; ) 0
1029 80087 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 UN 7,00 67.09 83,19 58233 | 0.82%
REGISTRO DE PRESSAQ BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO
’ ' . , 34 0
10.30 89985 EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 UN 10,00 63,83 79,15 791,50 | 1,11%
10.31 89401 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2014 M 25,93 5,45 6,76 17529 | 0,25%
10.32 89402 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 M 124,24 6,59 8,17 1.015,04 | 1,43%
10.33 89447 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 M 23,27 6,25 7,75 180,34 | 0,25%
10.34 89448 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2014 M 123,01 8,94 11,09 1.364,18 | 1,92%
10.35 ED-50313 CHUVEIRO-ELETRICO CROMADO 1/2" UN 8,00 61,30 76,01 608,08 | 0,86%
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAQ/VEDAGAO, 0
10.36 ED-50297 ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO WN 16,00 419,78 520,53 832848 | 1L73%
10.37 ED-50286 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL, EXCLUSIVE VALVULA DE UN 400 381,10 47256 180024 | 2.66%
DESCARGA
LAVATORIO DE LOUGA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MEDIO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGCAO, VALVULA DE
10.38 ED-50283 ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, UN 2,00 256,45 318,00 636,00 | 0,90%

FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL
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CAVATORIO DE LOUGCA BRANCA COM COLOUNA, 1AMANHO MEDIO, INCLUSIVE ACESSOURIDS DE FIXAGAD,
VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM
- - ! 0
10.39 ED-50282 ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E UN 2,00 336,13 416,80 833,60 | 1.17%
ENCGATE El EX{\V/EI
CUBA DE LOUGA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO N
10.40 ED-50279 CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO N 12,00 219,00 271,56 328,72 | 4,59%
CUBA EM ACO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICACAO PARA PIA (560X330X115MM), NUMERO 2,
10.41 ED-50278 ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO UN 2,00 303,74 376,64 753,28 | 1,06%
CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICACAO DE MESA, N
1042 ED-50330 INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 16,00 98,90 122,64 1.962,24 1 2,76%
TORNEIRA METALICA PARA PIA, BICA MOVEL, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAGAO DE PAREDE, INCLUSIVE 0
10.43 ED-50325 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 155,46 192,77 385,54 | 0,54%
TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCAVEL 3/4", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC COM FLANGES E
X v ! 0,
10.44 ED-50304 ANEL PARA CAIXA DAGUA UN 1,00 41,43 51,37 51,37 | 0,07%
10.45 ED-48173 BEBEDOURO DE JATO INCLINADO BH-F SEM REFRIGERAGCAO UN 3,00 245,45 304,36 913,08 | 1,29%
TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,
10.46 ED-50290 VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM UN 1,00 460,43 570,93 570,93 | 0,80%
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA
10.47 INSTALAGOES SANITARIAS - -
CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE
! 0,
1048 74166/002 CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 233,07 289,01 867.03 | 1.22%
10.49 74166/001 CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 183,73 227,83 683,49 | 0,96%
10.50 ED-49939 CAIXA DE GORDURA PRE-FABRICADA SIMPLES VOL. 31 LITROS UN 1,00 58,32 72,32 72,32 | 0,10%
10.51 ED-50009 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA/REDONDA 150 X 185 X 75 MM UN 3,00 60,07 74,49 22347 | 0,31%
10.52 ED-50007 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50MM UN 6,00 55,80 69,19 415,14 | 0,58%
10.53 ED-49957 RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA UN 8,00 20,87 25,88 207,04 | 0,29%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
1054 89724 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 23,00 6,61 8,20 188,60 | 0.27%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
1055 89731 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 2,00 7,46 9,25 18,501 0.03%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
10.56 89726 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 5,00 513 6,36 31801 0.04%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
10.57 89732 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 1,00 7,82 970 970  0.01%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
1058 89739 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 5,00 12,99 16,11 80551 0.11%
BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL/ESGOTO, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELASTICA, 0
1059 89546 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 UN 400 6.67 8,27 3308 | 0,05%
10.60 89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 42,00 6.98 8.66 36372 | 051%

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
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061 82 |D N0 € INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 1212014 U L 35 | 003
10.62 89811 EESR/AAASLJE'II;AEEJS()C;((B)I_?I_?)USSANPI\_/riR?gI:\(’)ILEJ lsl/gﬁﬁ&gigGg;’i;l:gﬂAL DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 13.00 1939 24,04 31252 | 0.44%
R e e el I D D
R e e sl R T D I
10.65 89812 ggllj\’\;AAlD_;)I\I;(;AES;(JC;((BDI_T_QUSSA,\I:I’I\_I/%R%IZIS \N/gﬁ_pf&l.g;gGg;i;ggﬁlAL DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 400 33.18 4114 16456 | 0,23%
1066|8785 [[GTAADO M RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 122018 0| W | 200 e
1067 89795 éLIJENIDCIEA\SO(:igAgL_%SLJ I;\g\l/lASLEDRIIEEEI\éZIg\_I/_IgLSEEﬁi;IOOPi'I:EEZIéOILN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL UN 3,00 22.32 27,68 8304 | 012%
T e R e
T e e e I ) I I =
o] e [LWASHLES PG ST NOMUAL ESCOTO PREDAL DNSOM INTA SOLOREL FOMECIOE |y | | s m|  wws| o
T I s o e A e N I I ) )
1072 89782 'I;IESPC\/ACRGSEI;IS SAOSXTEEESSG(S;?OPSAE@?ALR%N :2_)(1;1/028/11\: JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 500 8.15 1011 5055 | 0,07%
1073 89784 EESE\'/A%GSEEIE ggﬁxngEESSGGOgSOPI;;\Iﬁ?ALR%N :2_)(1;023/1!\: JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 7.00 1287 15.96 11172 | 0.16%
1074 89796 EEESIZ\Z:Q;EFSE L\;AO’\I}ZALAEEEESSG((;)&FOOP;%AE&?:RIDON ig(_)lxzé%()lz/lM JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 14,00 26,10 32.36 45304 | 0,64%
I A s I I I I I
o] we [ [USDTVCSEENORUR ESCOTOTREDI, UM ORWECOOESTAUCOBNFRAOE | y | om|  wa]  mes| 7w own
I e A T i I I s ) I
o] w |[UEDIVCSEENOMUA ESCOTO PREDI, ONTUD A, ORVECDOERSTAAOOBNRAIAOE | y | waw|  wa]  wn| o] swn
11. SISTEMA DE PROTECAO DE INCENDIO R$ 36.150,99 | 3,73%
111 ED-50193 EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG UN 8,00 156,16 193,64 154912 | 2,18%
12| EDSOD e On SUPORTE BASCULANTE PARA MANGUEIRA PNTADO DE VERMELHO NAS DIVENSOES 75X 0 X 25 N
11.3 ED-50197 MANGUEIRA DE FIBRA SINTETICA E BORRACHA D = 38 MM, 15 M UN 6,00 244,90 303,68 1.822,08 | 2,57%
114 ED-50195 HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA UN 1,00 595,58 738,52 738,52 | 1,04%
115 ED-50180 ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO UN 3,00 110,39 136,88 410,64 | 0,58%
11.6 ED-50187 SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V UN 1,00 56,21 69,70 69,70 | 0,10%

Pagina 8




Caodigo SINAPI/

R$ Unitario com

Item SETOP / SICRO Descrigdo Unid. Quant. R$ Unitario BD Valor Servigo Peso
117 ED-50046 :/CZ)FNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA , INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES, D = 2 v 101,95 16470 204.23 2082125 | 2932%
11.8 ED-50188 CHAVE PARA CONEXQOES DE ENGATE RAPIDO, (STORZ), 63 X 38 MM UN 3,00 15,50 19,22 57,66 | 0,08%
11.9 ED-50189 ESGUICHO TIPO AGULHETA, JUNTA DE UNIAO ENGATE RAPIDO D = 38 MM UN 3,00 88,83 110,15 330,45 | 0,47%
REGISTRO TIPO GLOBO ANGULAR, COM 45 GRAUS, DN 2.1/2" (63 MM), PN16, EM LATAO COM VOLANTE PARA HIDRANTE - .
11.10 ED-50208 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 154,74 191,88 575,64 | 0,81%
112 ED-50186 gk;{hé%io DE PRESSAO OU MOLA PNEUMATICA DE DIAMETRO 150MM, COMPRIMENTO DE 1,20M COM GARRAS PARA FIXACAO NA N 100 39,14 408,13 40813 | 057%
11.13 ED-50185 PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML B004 A2S11, COM ESCALA DE 3 A 58 PSI UN 1,00 898,59 1.114,25 1.114,25 | 1,57%
ELETROBOMBA MOTOR DE 3,0 CV, 220V, TRIFASICO COM CAPACIDADE DE VAZAO DE 2501/MIN. A 18 MCA DE PRESSAO (REF. .
11.14 ED-50183 SCHNEIDER, MODELO BC-925 HB OU EQUIVALENTE). UN 2,00 1.063,44 1.318,67 2.637,34 | 3,71%
QUADRO DE FORCA PARA MOTOR DE 3,0 CV, 220V, TRIFASICO, CONTENDO DISPOSITIVO PARA PARTIDA MANUAL E AUTOMATICA
11.15 ED-50184 ATRAVES DE PRESSOSTATO E SAIDA PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO - (COMPLETO) - FORNECIMENTO E UN 1,00 438,95 544,30 544,30 | 0,77%
INSTALACAO
11.16 ED-50199 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM UN 8,00 17,17 21,29 170,32 | 0,24%
11.17 ED-50205 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAIDA) UN 13,00 17,68 21,92 284,96 | 0,40%
11.18 ED-50203 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S9" - 380 X 190 MM (SAIDA ESCADA DESCE) UN 1,00 17,68 21,92 21,92 | 0,03%
11.19 MERCADO PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" UN 1,00 28,12 34,86 34,86 | 0,05%
11.20 MERCADO PLACA FOTOLUMINESCENTE "M2" UN 1,00 23,43 29,05 29,05 | 0,04%
11.21 MERCADO PLACA FOTOLUMINESCENTE "E1" - 300 X 300 MM UN 3,00 17,17 21,29 63,87 | 0,09%
11.22 MERCADO PLACA FOTOLUMINESCENTE "E2" - 300 X 300 MM UN 3,00 17,17 21,29 63,87 | 0,09%
11.23 ED-50196 LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA |E-16 COM LAMPADA DE 8 W UN 9,00 72,81 90,28 812,52 | 1,14%
LUMINARIA LED SMD DE ALTA POTENCIA, COM BLOCOS AUTONOMOS PARA ILUMINACAO DE EMERGENCIA, DOIS FAROIS
11.24 MERCADO ARTICULAVEIS, POTENCIA 16 W, BIVOLT, FLUXO LUMINOSO 3.000 Im, TEMPERATURA DE COR 6.500K BRANCA FRIA, AUTONOMIADE [ UN 6,00 304,70 377,83 2.266,98 | 3,19%
6 HORAS (MIM) / 3 HORAS (MAX) - INCLUSIVE BATERIA, FORNECIMENTO E INSTALACAO.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA .
1125 94499 RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 UN 1,00 213,95 26530 26530 | 0.37%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA .
1126 94498 RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 UN 2,00 11861 147,08 294,16 | 041%
12. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) R$ 1132503 1,17%
121 ED-51017 ATERRAMENTO COMPLETO PARA PARA-RAIOS , COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE ACO TIPO "COPPERWELD" UN 7,00 755,37 936,66 6.556,62 | 9,23%
12.2 ED-51056 CAIXA DE INSPECAO EM CIMENTO AGREGADO 300X300 MM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO UN 7,00 115,06 142,67 998,69 | 1,41%
CAIXA DE EQUALIZACAO DE EMBUTIR COM SAIDAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR PARA ELETRODUTO DE 25MM (1), 20 X 20 .
12.3 ED-51052 X 14 MM. COM NOVE TERMINAIS UN 1,00 182,35 226,11 226,11 | 0,32%
CADU UL CUDNL WU 7OJIVIVIZ = T T TTUOAZL, JUNVIIVI, TANA LLLNVIEINTUO UL VAT IH\;HUIHI\II_L UL CIINTAIVIEINTU \OFLII"\), TINCULUOTVL
12.4 ED-13934 PRESILHA M 59,50 22,61 28,04 1.668,38 | 2,35%
125 ED-49312 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXACAO M 49,00 25,91 32,13 157437 | 2,22%
12.6 ED-51048 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA UM CABO DE COBRE DE 16-70 MM2 UN 7,00 17,68 21,92 153,44 | 0,22%
12.7 ED-51062 TERMINAL FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 70 MM2 UN 7,00 16,98 21,06 147,42 | 0,21%
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Caodigo SINAPI/

R$ Unitario com

Item SETOP / SICRO Descrigdo Unid. Quant. R$ Unitario BD Valor Servigo Peso
13. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS R$ 5.623,54 | 0,58%
13.1 ED-49571 REDE DE VOLEI COM PEDESTAL PARA JUIZ - COMPLETA CJ 1,00 654,00 810,96 810,96 | 1,14%
13.2 ED-49574 TABELA DE BASQUETE EM POSTE METALICO E SUPORTE DE PISO UN 2,00 1.329,31 1.648,34 3.296,68 | 4,64%
13.3 ED-49569 TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE REDE E PINTURA UN 2,00 611,25 757,95 151590 | 2,13%
14. PINTURA E LIMPEZA GERAL R$ 58.269,93 | 6,01%
14.1 ED-50451 PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAQOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) M2 2.170,30 10,58 13,12 28.474,34 | 40,10%
142 ED-50514 PREPARAC;AO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR M2 217030 467 579 1256604 | 17.70%
ACRILICO
14.3 ED-50459 PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMAOS M2 694,00 7,78 9,65 6.697,10 | 9,43%
14.4 ED-50513 PINTURA COM RESINA ACRILICA EM CONCRETO, DUAS (2) DEMAQS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO M2 17,78 25,77 31,95 568,07 | 0,80%
145 ED-50491 PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAQS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO M2 144,64 24,76 30,70 444045 | 6,25%
14.6 ED-50496 PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMAQS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO M 23,55 15,90 19,72 464,41 | 0,65%
147 ED-50495 PINTURA ESMALTE SINTETICO EM SUPERFICIES GALVANIZADAS, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO M2 8760 24,76 3070 268032 | 3.79%
ANTICORROSIVO
14.8 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA - (AMPLIACAOQ) M2 376,82 5,07 6,29 2.370,20 | 3,34%
R$ 970.306,54 | 72,09%

VALOR POR EXTENSO:

CARANDAI - MG, 10/11/2019

Arquiteto Urbanista André Luiz Coutinho Grossi - CAU A22176-7
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MUNICIPIO DE CARANDAI

Praca Bardo de Santa Cecilia, 68 - Centro — CEP: 36.280-000
Fone: (32) 3361-1177 - CNPJ 18.094.797/0001-07

convenios@carandai.mg.gov.br

AMMA - Associacdo dos Municipios da Microrregido da Mantiqueira

M

Rua José Pimentel, 280, Diniz Il - Barbacena - MG

Tel.:(32) 3332-3177 -

engenharia@ammabarbacena.com.br

CEP 36.202-280

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO DE CARANDAI

VALOR DO CONVENIO:

R$ 970.306,54

DATA: OUTUBRO / 2019

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO POLIESPORTIVO JAMERSON
RODRIGUES PEREIRA

LOCAL: RUA SEBASTIAO PATRUS DE SOUZA, 130, VILA REAL

PRAZO DE EXECUCAO: 6 MESES

ITEM ETAPAS/DESCRICAO F|NFA|\?\IISS|/R o TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
Fisico % 0,35% 100,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES Financeiro 3.355,97 3.355,97
i Fisico % 3,20% 40,00% 40,00% 20,00%
2 DEMOLICAO E RETIRADAS —
Financeiro 31.029,64 12.411,86 12.411,86 6.205,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. Fisico % 5,73% 40,00% 40,00% 20,00%
3 SERVICOS EM TERRA E FUNDACOES —
Financeiro 55.626,83 22.250,73 22.250,73 11.125,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fisico % 11,56% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
4 ALVENARIA E ESTRUTURAS Financeiro 112.135,28 33.640,58 33.640,58 33.640,58 11.21353 0,00 0,00 0,00 0,00
] Fisico % 5,00% 30,00% 50,00% 20,00%
BERTURA E AGUAS PLUVIAI
5 co U GUAS PLU S Financeiro 48.556,92 0,00 0,00 14.567,08 24.278,46 9.711,38 0,00 0,00 0,00
Fisico % 15,78% 15,00% 30,00% 30,00% 25,00%
6 REVESTIMENTO PAREDE E BANCADAS. —
Financeiro 153.119,28 0,00 0,00 22.967,89 45.935,78 45.935,78 38.279,82 0,00 0,00
Fisico % 26,16% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
7 REVESTIMENTO DE PISOS, SOLEIRAS, PEITORIL. —
Financeiro 253.874,69 0,00 0,00 25.387,47 76.162,41 76.162,41 76.162,41 0,00 0,00
Fisico % 7,06% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
8 ESQUADRIA DE MADEIRA E FERRO, VIDROS —
Financeiro 68.483,24 0,00 0,00 0,00 0,00 13.696,65 20.544,97 20.544,97 13.696,65)
. Fisico % 6,36% 10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 30,00%
9 INSTALAGOES ELETRICAS —
Financeiro 61.743,27 0,00 6.174,33 0,00 6.174,33 0,00 12.348,65 18.522,98 18.522,98
. 3 3 Fisico % 7,32% 10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 30,00%
10 INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
¢ Financeiro 71.011,93 0,00 7.101,19 0,00 7.101,19 0,00 14.202,39 21.303,58 21.303,58
j . Fisico % 3,73% 70,00% 30,00%
11 SISTEMA DE PROTECAO DE INCENDIO —
Financeiro 36.150,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.305,69 10.845,30
1 |SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS Fisico % 117% 100.00%
ATMOSFERICAS (SPDA) Financeiro 11.325,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.325,03
Fisico % 0,58% 100,00%
13 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
Q Financeiro 5.623,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.623,54
Fisico % 6,01% 10,00% 40,00% 50,00%
14 PINTURA E LIMPEZA GERAL —
Financeiro 58.269,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.826,99 23.307,97 29.134,97,
Fisico % 100,00% 7,39% 8,41% 11,74% 17,61% 15,00% 17,25% 11,23% 11,38%
TOTAL Financeiro R$ 970.306,54 R$ 71.659,14 R$ 81.578,69 R$ 113.894,32 R$ 170.865,70 R$ 145.506,22 R$ 167.365,23 R$ 108.985,20 R$ 110.452,04
CARANDAI - MG, 10/11/2019 Observacoes:

Arquiteto Urbanista André Luiz Coutinho Grossi - CAU A22176-7
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