
MUNICÍPIO  DE  CARANDAÍ
Praça Barão de Santa Cecília, 68 - Centro  – CEP: 36.280-000  — Fone: (32) 3361-1177

 CNPJ 18.094.797/0001-07  —  convenios@carandai.mg.gov.br
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POLIESPORTIVO JAMERSON RODRIGUES PEREIRA
LOCAL: RUA SEBASTIÃO PATRUS DE SOUZA, 130, VILA REAL
PRAZO EXECUÇÃO: 6 MESES

S 24,00%
N

 0,32% a 0,74%
0,50% a 0,97%
1,02% a 1,21%
3,80% a 4,67%
6,64% a 8,69%
0% ou 4,50% - (Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta
3,65%
2% a 5% - Justificado pela Legislação Tributária Municipal

Item Código SINAPI/ 
SETOP / SICRO Descrição Unid. Quant. R$ Unitário R$ Unitário com 

BDI Valor Serviço Peso

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  R$               3.355,97 0,35%

1.1 ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 
AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, 
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, 
CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS

UN             1,00          1.110,65             1.377,21                     1.377,21 

41,04%
1.2 ED-50273 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) M2         224,10                 7,12                    8,83                     1.978,76 58,96%

2. DEMOLIÇÃO E RETIRADAS     R$             31.029,64 3,20%

2.1 ED-48435 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO M3           14,23               93,32                115,72                     1.646,12 5,30%

2.2. ED-48443 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO M3             9,17               60,95                  75,58                        693,23 2,23%
2.3 ED-48501 DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO M2      1.115,33               11,87                  14,72                   16.417,66 52,91%
2.4 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE) UN           16,00               56,55                  70,12                     1.121,92 3,62%
2.5 ED-48437 REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.) M2             3,60               39,32                  48,76                        175,54 0,57%
2.6 ED-48497 REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2           30,30               14,41                  17,87                        541,46 1,74%
2.7 ED-48482 DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2         591,48                 6,78                    8,41                     4.974,35 16,03%
2.7 ED-50533 APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM M2         591,48                 7,44                    9,23                     5.459,36 17,59%
3. SERVIÇOS EM TERRA E FUNDAÇÕES     R$             55.626,83 5,73%

3.1 ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3           21,58               50,59                  62,73                     1.353,52 4,36%
3.2 ED-51094 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M2           43,50                 8,92                  11,06                        481,09 1,55%
3.3 ED-48298 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 KG      2.075,85                 7,61                    9,44                   19.596,01 63,15%
3.4 ED-49787 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E 2 M3           21,13             419,47                520,14                   10.990,56 35,42%
3.5 ED-49810 FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X) M2         204,80               42,48                  52,68                   10.788,86 34,77%
3.6 ED-49746 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 150 MM M           55,00               17,11                  21,22                     1.167,10 3,76%
3.7 ED-49747 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM M         140,00               22,32                  27,68                     3.875,20 12,49%
3.8 ED-51123 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M2         311,08                 2,59                    3,21                        998,57 3,22%
3.9 ED-49812 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (E=5 cm) M3           11,79             334,25                414,47                     4.885,57 15,74%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ALÍQUOTAS  ISS

COFINS / PIS 3,65%

Risco (R) :
Garantia (G):

1,02%
Adm. Central (AC):

Desp. financeiras (DF):

CPRB: 4,50%

3,80%
Lucro (L): 7,18%

0,32%

CEP 36202-280  —  Tel.(32) 3332-3177 — engenharia3@ammabarbacena.com.br

SETOP ONERADA - AGOSTO/2019

Rua José Pimentel, 280, Bairro Diniz II  –  Barbacena  –  MG

SINAPI ONERADA - SETEMBRO/2019

Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de 
cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.

5,00%

DEMOSTRATIVO  DA  COMPOSIÇÃO  DO  BDI SEM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não)

24,00%

COM Desonoreção: Digite S(sim) ou N(não)

0,50%

AMMA - Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira

DATA: OUTUBRO / 2019MÊS DE REFERENCIA: 

BDI ADOTADO
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Item Código SINAPI/ 
SETOP / SICRO Descrição Unid. Quant. R$ Unitário R$ Unitário com 

BDI Valor Serviço Peso

3.10 74106/001 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2         127,82                 9,40                  11,66                     1.490,35 4,80%
4. ALVENARIA  E   ESTRUTURAS     R$           112.135,28 11,56%

4.1 ED-48231 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO M2         160,53               32,33                  40,09                     6.435,55 20,74%

4.2 ED-48232 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO M2         331,28               41,87                  51,92                   17.200,06 55,43%

4.3 ED-48216 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) (ARQUIBANCADA) M2           18,15               79,29                  98,32                     1.784,70 5,75%

4.4 ED-48298 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 KG      3.561,00                 7,61                    9,44                   33.615,84 108,33%

4.5 ED-49619 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3           39,10             444,13                550,72                   21.533,15 69,40%

4.6 ED-8471 FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2         520,30               34,03                  42,20                   21.956,66 70,76%

4.7 ED-50252 LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 3,00 M M2           57,73               76,14                  94,41                     5.450,05 17,56%

4.8  RO-42430 LIMPEZA MANUAL E TRATAMENTO DE ARMADURA OXIDADA (PILARES METALICOS EXTERNOS) M2           19,80               41,28                  51,19                     1.013,56 3,27%

4.9  ED-9053 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO E ACABAMENTO - (PILARES METALICOS) M3             2,52             321,34                398,46                     1.004,12 3,24%

4.10  ED-49646 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO (PILARES 
METALICOS) M2           40,80               42,33                  52,49                     2.141,59 6,90%

5. COBERTURA E ÁGUAS PLUVIAIS     R$             48.556,92 5,00%

5.1 ED-49668 FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS 
METÁLICAS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER M2         101,14               50,70                  62,87                     6.358,83 20,49%

5.2 92255 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 UN             8,00             137,65                170,69                     1.365,52 4,40%

5.3 92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2         258,25               34,67                  42,99                   11.101,95 35,78%

5.4 ED-48428 COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2         359,39               50,77                  62,95                   22.623,44 72,91%

5.5 ED-50650 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM M           29,80               70,12                  86,95                     2.591,11 8,35%
5.6 ED-50668 CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM M           13,00               56,75                  70,37                        914,81 2,95%
5.7 ED-49694 FORRO EM PVC BRANCO DE L = 10 CM M2           64,90               41,00                  50,84                     3.299,52 10,63%

5.8 71623 CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 
14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. M             9,45               25,75                  31,93                        301,74 0,97%

6. REVESTIMENTO PAREDE E BANCADAS.     R$           153.119,28 15,78%
6.1 ED-50727 CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER M2      2.528,28                 6,15                    7,63                   19.290,75 62,17%

6.2 ED-50760 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO 
MANUAL, PREPARO MECÂNICO M2      2.528,28               29,12                  36,11                   91.296,05 294,22%

6.3 ED-9081
REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO 
EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO REJUNTAMENTO

M2         357,98               58,09                  72,03                   25.785,12 83,10%

6.4 ED-48532 DIVISÓRIA EM ARDÓSIA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO M2           40,28             252,32                312,88                   12.602,81 40,62%

6.5 ED-48343 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM M2             6,63             319,53                396,22                     2.626,94 8,47%
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6.6 ED-48348 RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2 CM M           16,05               30,46                  37,77                        606,21 1,95%

6.7 ED-48342 FURAÇÃO E COLAGEM DE BOJO UN           14,00               52,50                  65,10                        911,40 2,94%

7. REVESTIMENTO DE PISOS, SOLEIRAS, PEITORIL.     R$           253.874,69 26,16%

7.1 ED-50170 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO 
MECÂNICO M2         325,19               28,20                  34,97                   11.371,89 36,65%

7.2 ED-50542 REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO 
DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2         114,55               72,16                  89,48                   10.249,93 33,03%

7.3 ED-50997 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2             8,07             204,51                253,59                     2.045,20 6,59%
7.4 ED-51002 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2             1,85             207,51                257,31                        474,74 1,53%
7.5 ED-50771 RODAPÉ DE CERÂMICA H = 10 CM M           26,47                 9,55                  11,84                        313,40 1,01%
7.6 ED-51145 PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA M2           78,30               39,69                  49,22                     3.853,93 12,42%

7.7  ED-50572 
PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 30MPA, COM AÇO CA-50 DIÂMETRO 6,3MM MALHA 10X10CM, ACABAMENTO 
RÚSTICO, ESP. 12CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO - (AMPLIAÇÃO 
PISO QUADRA)

M3           75,33             119,86                148,63                   11.196,30 36,08%

7.8  ED-50168 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM (PISO QUADRA) M2         663,09               57,86                  71,75                   47.576,71 153,33%

7.9  ED-9053 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO E ACABAMENTO - (REGULARIZAÇÃO PISO QUADRA 4,0CM) M3           26,52             321,34                398,46                   10.568,59 34,06%

7.10  MERCADO 

PISO VINÍLICO, PARA USO ESPORTIVO, HETEROGÊNEO E MULTI-ESTRATIFICADO. CAPA DE USO EM PVC )CLORETO DE POLIVINILA) 
DE ALTA PER CONCENTRAÇÃO COM ACABAMENTO EM PU(POLIURETANO) COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE. CAMADA DUTLA  DE 
FIBRA DE VIDRO PARA AUMENTO DA ESTABILIDADE  DIMENSIONAL DO PISO. ESTRUTURADO SOBRE ESPUMA DE CÉLULA FECHADA 
DE ALTA PERFORMANCE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

M2         663,09             190,00                235,60                 156.224,00 503,47%

8. ESQUADRIA DE MADEIRA E FERRO, VIDROS     R$             68.483,24 7,06%

8.1 ED-50957 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE EM METALON M2           21,29             359,64                445,95                     9.494,28 30,60%

8.2 ED-7576 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 
INCLUSIVE FECHADURA E MARCO M2           21,42             498,99                618,75                   13.253,63 42,71%

8.3 ED-50979 PORTA EM PERFIL E CHAPA METÁLICA - COMPLETA - (CONFORME DESENHO E ESPECIFICAÇÕES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2             6,30             287,23                356,17                     2.243,87 7,23%

8.4 ED-50973 PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 80 X 210 CM -  (CONFORME DESENHO E ESPECIFICAÇÕES) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN           12,00             379,34                470,38                     5.644,56 18,19%

8.5 ED-50975 PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 90 X 210 CM  (CONFORME DESENHO E ESPECIFICAÇÕES) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN             1,00             409,26                507,48                        507,48 1,64%

8.6 ED-50985 PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO - COMPLETO (CONFORME DESENHO E ESPECIFICAÇÕES) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2           16,80             319,30                395,93                     6.651,62 21,44%

8.7 ED-50986 PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" M2             5,60             354,40                439,46                     2.460,98 7,93%

8.8 ED-9100 ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO 
CARBONO GALVANIZADO DN 50MM (2") M2             4,44             108,23                134,21                        595,89 1,92%

8.9 ED-50938 GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,20 M - COM 
CORRIMÃO SIMPLES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2" M             9,95             430,76                534,14                     5.314,69 17,13%

8.10 ED-50940 GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,20 M M           33,85             354,21                439,22                   14.867,60 47,91%
8.11 ED-50935 CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA M           18,05               91,28                113,19                     2.043,08 6,58%
8.12 ED-50936 CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO M             5,50               81,95                101,62                        558,91 1,80%
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8.13 ED-50951 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS M2             0,30             258,80                320,91                          96,27 0,31%

8.14 ED-50970
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA AÇO DE ENROLAR, LÂMINA RAIADA COM LARGURA ÚTIL 100MM, CHAPA 24, 
ABERTURA MANUAL, COMPLETA, INCLUSIVE EIXO, MOLA, SOLEIRA, ETIQUETA, CAVALETE, GUIAS, FITAS E FECHADURAS LATERAIS - 
COMPLETA 

M2             5,58             330,34                409,62                     2.286,70 7,37%

8.15 ED-51156 VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPREME, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL M2           21,29               93,32                115,72                     2.463,68 7,94%

9. INSTALAÇÕES ELETRICAS     R$             61.743,27 6,36%

9.1 ED-48986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, 
SEÇÃO 1,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV M         195,60                 2,35                    2,91                        569,20 1,83%

9.2 ED-48989 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, 
SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV M      1.589,10                 3,16                    3,92                     6.229,27 20,08%

9.3 ED-48992 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, 
SEÇÃO 4,0 MM2, 90°C, 0,6/1KV M         381,80                 4,18                    5,18                     1.977,72 6,37%

9.4 ED-48995 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, 
SEÇÃO 6,0 MM2, 90°C, 0,6/1KV M           72,00                 5,60                    6,94                        499,68 1,61%

9.5 ED-48998 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, 
SEÇÃO 10,0 MM2, 90°C, 0,6/1KV M         292,90                 7,33                    9,09                     2.662,46 8,58%

9.6 ED-49001 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, 
SEÇÃO 16,0 MM2, 90°C, 0,6/1KV M         241,00               10,82                  13,42                     3.234,22 10,42%

9.7 ED-49010 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, 
SEÇÃO 50,0 MM2, 90°C, 0,6/1KV M           64,70               25,76                  31,94                     2.066,52 6,66%

9.8 74131/005 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN             3,00             359,18                445,38                     1.336,14 4,31%

9.9 ED-49234 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A UN           25,00               18,24                  22,62                        565,50 1,82%
9.10 ED-49236 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 40A UN             3,00               23,02                  28,54                          85,62 0,28%
9.11 ED-49237 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 50A UN             7,00               23,02                  28,54                        199,78 0,64%
9.12 ED-49239 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 80A UN             2,00               30,77                  38,15                          76,30 0,25%
9.13 ED-49272 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A UN           33,00               42,43                  52,61                     1.736,13 5,60%
9.14 ED-49267 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 180A UN             2,00             275,97                342,20                        684,40 2,21%
9.15 ED-49424 PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D6, 47,1 <= DEMANDA <= 57 KVA, TRIFÁSICO (COMPLETO) UN             1,00          3.302,42             4.095,00                     4.095,00 13,20%
9.16 ED-49191 CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, OCTOGONAL COM ANEL DESLIZANTE, DIMENSÕES 3 X 3" UN           90,00               10,07                  12,49                     1.124,10 3,62%
9.17 ED-49187 CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, RETANGULAR, DIMENSÕES 4 X 2" UN           65,00                 6,69                    8,30                        539,50 1,74%
9.18 ED-49413 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 25 MM (3/4") - APLICAÇÃO EM ALVENARIA M         444,90                 6,86                    8,51                     3.786,10 12,20%
9.19 ED-49308 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO M           95,00               13,60                  16,86                     1.601,70 5,16%
9.20 ED-49309 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO M         173,70               14,99                  18,59                     3.229,08 10,41%
9.21 ED-49311 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 40 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO M           37,40               22,34                  27,70                     1.035,98 3,34%
9.22 ED-49312 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO M           21,00               25,91                  32,13                        674,73 2,17%

9.23 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN           10,00               18,69                  23,18                        231,80 0,75%

9.24 91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN             2,00               23,20                  28,77                          57,54 0,19%

9.25 ED-49535 CONJUNTO DE 1 TOMADA + 1 INTERRUPTOR COM PLACA UN             7,00               29,85                  37,01                        259,07 0,83%
9.26 ED-49353 CONJUNTO 2 INTERRUPTORES PARALELOS COM PLACA UN             1,00               27,75                  34,41                          34,41 0,11%
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9.27 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN           11,00               29,41                  36,47                        401,17 1,29%

9.28 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN           25,00               22,43                  27,81                        695,25 2,24%

9.29 ED-9954 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
INCLUSIVE BASE, EXCLUSIVE LÂMPADA UN             1,00               41,24                  51,14                          51,14 0,16%

9.30 ED-49391 LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 1X32W-ØT8, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, REATOR E  LÂMPADA UN             4,00             119,03                147,60                        590,40 1,90%

9.31 ED-49387 LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X16W-
ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADAS UN           11,00             132,48                164,28                     1.807,08 5,82%

9.32 ED-49389 LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA QUATRO (4) LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 
4X16WØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADAS UN             3,00             230,04                285,25                        855,75 2,76%

9.33 ED-49393 LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X32W-
ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADAS UN           18,00             147,95                183,46                     3.302,28 10,64%

9.34 ED-49395 LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA,  PARA QUATRO (4) LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 
4X32WØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE  BASE, REATOR E LÂMPADAS UN             5,00             258,30                320,29                     1.601,45 5,16%

9.35 74246/001 REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W UN           20,00             285,42                353,92                     7.078,40 22,81%
9.36 97600 REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN           12,00             185,63                230,18                     2.762,16 8,90%
9.37 97601 REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN           16,00             201,93                250,39                     4.006,24 12,91%
10. INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E SANITÁRIAS     R$             71.011,93 7,32%
10.1 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS                        -                                  -   

10.2 89374
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RLUVA COM BUCHA DE 
LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN             2,00                 6,82                    8,46                          16,92 0,02%

10.3 89376 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN             1,00                 4,05                    5,02                            5,02 0,01%

10.4 89360 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN             7,00                 6,65                    8,25                          57,75 0,08%

10.5 89404 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN             1,00                 3,58                    4,44                            4,44 0,01%

10.6 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN           16,00                 4,29                    5,32                          85,12 0,12%

10.7 89427 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN           10,00                 6,98                    8,66                          86,60 0,12%

10.8 94704
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN             1,00               14,95                  18,54                          18,54 0,03%

10.9 89429 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN           26,00                 3,30                    4,09                        106,34 0,15%

10.11 89436 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN             6,00                 4,48                    5,56                          33,36 0,05%

10.12 89572 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN             2,00                 5,28                    6,55                          13,10 0,02%

10.13 90375 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 UN           11,00                 6,33                    7,85                          86,35 0,12%

10.14 89489 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN           51,00                 4,66                    5,78                        294,78 0,42%
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10.15 89494 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN             4,00                 7,76                    9,62                          38,48 0,05%

10.16 89499 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN             9,00               11,98                  14,86                        133,74 0,19%

10.17 89558 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN             1,00                 5,57                    6,91                            6,91 0,01%

10.18 89438 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN           31,00                 5,01                    6,21                        192,51 0,27%

10.19 89443 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN             3,00                 8,96                  11,11                          33,33 0,05%

10.20 89623 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 UN             2,00               11,45                  14,20                          28,40 0,04%

10.21 89445 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN             6,00               10,21                  12,66                          75,96 0,11%

10.22 89624 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN             2,00               12,08                  14,98                          29,96 0,04%

10.23 89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN           10,00               10,58                  13,12                        131,20 0,18%

10.24 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN           20,00                 9,86                  12,23                        244,60 0,34%

10.25 MERCADO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA  SEM ÁGUA NA COLUNA, 16.000 LITROS -  
CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO FORNECEDOR UN 1,00         24.500,00           30.380,00                   30.380,00 42,78%

10.26 94494 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN             1,00               51,42                  63,76                          63,76 0,09%

10.27 94496
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN             1,00               79,07                  98,05                          98,05 0,14%

10.28 94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN             3,00               98,04                121,57                        364,71 0,51%

10.29 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN             7,00               67,09                  83,19                        582,33 0,82%

10.30 89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN           10,00               63,83                  79,15                        791,50 1,11%

10.31 89401 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M           25,93                 5,45                    6,76                        175,29 0,25%

10.32 89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M         124,24                 6,59                    8,17                     1.015,04 1,43%

10.33 89447 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M           23,27                 6,25                    7,75                        180,34 0,25%
10.34 89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M         123,01                 8,94                  11,09                     1.364,18 1,92%
10.35 ED-50313 CHUVEIRO-ELÉTRICO CROMADO 1/2" UN             8,00               61,30                  76,01                        608,08 0,86%

10.36 ED-50297 BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, 
ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO UN           16,00             419,78                520,53                     8.328,48 11,73%

10.37 ED-50286 MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE 
DESCARGA UN             4,00             381,10                472,56                     1.890,24 2,66%

10.38 ED-50283
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE 
ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

UN             2,00             256,45                318,00                        636,00 0,90%
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10.39 ED-50282

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO,  INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, 
VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM 
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E 
ENGATE FLEXÍVEL

UN             2,00             336,13                416,80                        833,60 1,17%

10.40 ED-50279 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO 
CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO  CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN           12,00             219,00                271,56                     3.258,72 4,59%

10.41 ED-50278
CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, 
ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO 
CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN             2,00             303,74                376,64                        753,28 1,06%

10.42 ED-50330 TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, 
INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN           16,00               98,90                122,64                     1.962,24 2,76%

10.43 ED-50325 TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN             2,00             155,46                192,77                        385,54 0,54%

10.44 ED-50304 TORNEIRA DE BÓIA, TIPO ROSCÁVEL 3/4", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E 
ANEL PARA CAIXA DÁGUA UN             1,00               41,43                  51,37                          51,37 0,07%

10.45 ED-48173 BEBEDOURO DE JATO INCLINADO BH-F SEM REFRIGERAÇÃO UN             3,00             245,45                304,36                        913,08 1,29%

10.46 ED-50290
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, 
VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM 
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA

UN             1,00             460,43                570,93                        570,93 0,80%

10.47 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS                        -                                  -   

10.48 74166/002 CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE 
CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN             3,00             233,07                289,01                        867,03 1,22%

10.49 74166/001 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN             3,00             183,73                227,83                        683,49 0,96%

10.50 ED-49939 CAIXA DE GORDURA PRÉ-FABRICADA SIMPLES VOL. 31 LITROS UN             1,00               58,32                  72,32                          72,32 0,10%
10.51 ED-50009 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA/REDONDA 150 X 185 X 75 MM UN             3,00               60,07                  74,49                        223,47 0,31%
10.52 ED-50007 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50MM UN             6,00               55,80                  69,19                        415,14 0,58%
10.53 ED-49957 RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA UN             8,00               20,87                  25,88                        207,04 0,29%

10.54 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN           23,00                 6,61                    8,20                        188,60 0,27%

10.55 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN             2,00                 7,46                    9,25                          18,50 0,03%

10.56 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN             5,00                 5,13                    6,36                          31,80 0,04%

10.57 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN             1,00                 7,82                    9,70                            9,70 0,01%

10.58 89739 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN             5,00               12,99                  16,11                          80,55 0,11%

10.59 89546 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 UN             4,00                 6,67                    8,27                          33,08 0,05%

10.60 89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN           42,00                 6,98                    8,66                        363,72 0,51%
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10.61 89742 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN             1,00               19,64                  24,35                          24,35 0,03%

10.62 89811 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 UN           13,00               19,39                  24,04                        312,52 0,44%

10.63 89730 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN             1,00                 7,46                    9,25                            9,25 0,01%

10.64 89735 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN             1,00               12,16                  15,08                          15,08 0,02%

10.65 89812 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 UN             4,00               33,18                  41,14                        164,56 0,23%

10.66 89785 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN             2,00               13,87                  17,20                          34,40 0,05%

10.67 89795 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN             3,00               22,32                  27,68                          83,04 0,12%

10.68 89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN             1,00               29,31                  36,34                          36,34 0,05%

10.69 89752 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN           32,00                 4,18                    5,18                        165,76 0,23%

10.70 89753 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN           15,00                 5,88                    7,29                        109,35 0,15%

10.71 89856 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN           40,00               11,93                  14,79                        591,60 0,83%

10.72 89782 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN             5,00                 8,15                  10,11                          50,55 0,07%

10.73 89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN             7,00               12,87                  15,96                        111,72 0,16%

10.74 89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN           14,00               26,10                  32,36                        453,04 0,64%

10.75 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M           44,67               14,08                  17,46                        779,94 1,10%

10.76 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M           10,81               20,20                  25,05                        270,79 0,38%

10.77 89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M           18,85               30,50                  37,82                        712,91 1,00%

10.78 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M         142,93               39,28                  48,71                     6.962,12 9,80%

11. SISTEMA DE PROTEÇÃO DE INCÊNDIO     R$             36.150,99 3,73%
11.1 ED-50193 EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG UN 8,00             156,16                193,64                     1.549,12 2,18%

11.2 ED-50179 ABRIGO EM CHAPA TIPO EXTERNO 1 PORTA DE AÇO CARBONO, COMPLETO, VIDRO TRANSPARENTE, COM A INSCRIÇÃO 
"INCÊNDIO", SUPORTE BASCULANTE PARA MANGUEIRA PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES 75 X 30 X 25 CM UN 3,00             205,40                254,70                        764,10 1,08%

11.3 ED-50197 MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA E BORRACHA D = 38 MM, 15 M UN 6,00             244,90                303,68                     1.822,08 2,57%
11.4 ED-50195 HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA UN 1,00             595,58                738,52                        738,52 1,04%
11.5 ED-50180 ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO UN 3,00             110,39                136,88                        410,64 0,58%
11.6 ED-50187 SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V UN 1,00               56,21                  69,70                          69,70 0,10%
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11.7 ED-50046 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 2 
1/2" M 101,95             164,70                204,23                   20.821,25 29,32%

11.8 ED-50188 CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO, (STORZ), 63 X 38 MM UN 3,00               15,50                  19,22                          57,66 0,08%
11.9 ED-50189 ESGUICHO TIPO AGULHETA, JUNTA DE UNIÃO ENGATE RÁPIDO D = 38 MM UN 3,00               88,83                110,15                        330,45 0,47%

11.10 ED-50208 REGISTRO TIPO GLOBO ANGULAR, COM 45 GRAUS, DN 2.1/2" (63 MM), PN16, EM LATÃO COM VOLANTE PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00             154,74                191,88                        575,64 0,81%

11.12 ED-50186 CILINDRO DE PRESSÃO OU MOLA PNEUMÁTICA DE DIÂMETRO 150MM, COMPRIMENTO DE 1,20M COM GARRAS PARA FIXAÇÃO NA 
PAREDE UN 1,00             329,14                408,13                        408,13 0,57%

11.13 ED-50185 PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML B004 A2S11, COM ESCALA DE 3 A 58 PSI UN 1,00             898,59             1.114,25                     1.114,25 1,57%

11.14 ED-50183 ELETROBOMBA MOTOR DE 3,0 CV, 220V, TRIFÁSICO COM CAPACIDADE DE VAZÃO DE 2501/MIN. A 18 MCA DE PRESSÃO (REF. 
SCHNEIDER, MODELO BC-925 HB OU EQUIVALENTE). UN 2,00          1.063,44             1.318,67                     2.637,34 3,71%

11.15 ED-50184
QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR DE 3,0 CV, 220V, TRIFÁSICO, CONTENDO DISPOSITIVO PARA PARTIDA MANUAL E AUTOMÁTICA 
ATRAVÉS DE PRESSOSTATO E SAÍDA PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO - (COMPLETO) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00             438,95                544,30                        544,30 0,77%

11.16 ED-50199 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM UN 8,00               17,17                  21,29                        170,32 0,24%
11.17 ED-50205 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) UN 13,00               17,68                  21,92                        284,96 0,40%
11.18 ED-50203 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S9" - 380 X 190 MM (SAÍDA ESCADA DESCE) UN 1,00               17,68                  21,92                          21,92 0,03%
11.19 MERCADO PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" UN             1,00               28,12                  34,86                          34,86 0,05%
11.20 MERCADO PLACA FOTOLUMINESCENTE "M2" UN             1,00               23,43                  29,05                          29,05 0,04%
11.21 MERCADO PLACA FOTOLUMINESCENTE "E1" - 300 X 300 MM UN             3,00               17,17                  21,29                          63,87 0,09%
11.22 MERCADO PLACA FOTOLUMINESCENTE "E2" - 300 X 300 MM UN             3,00               17,17                  21,29                          63,87 0,09%
11.23 ED-50196 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W UN 9,00               72,81                  90,28                        812,52 1,14%

11.24 MERCADO
LUMINÁRIA LED SMD DE ALTA POTÊNCIA, COM BLOCOS AUTÔNOMOS PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, DOIS FARÓIS  
ARTICULÁVEIS, POTÊNCIA 16 W, BIVOLT, FLUXO LUMINOSO 3.000 lm, TEMPERATURA DE COR 6.500K BRANCA FRIA, AUTONOMIA DE 
6 HORAS (MIM) / 3 HORAS (MÁX) - INCLUSIVE BATERIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 6,00             304,70                377,83                     2.266,98 3,19%

11.25 94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 1,00             213,95                265,30                        265,30 0,37%

11.26 94498 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 2,00             118,61                147,08                        294,16 0,41%

12. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)     R$             11.325,03 1,17%

12.1 ED-51017 ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS , COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO "COPPERWELD" UN 7,00                       755,37                936,66                     6.556,62 9,23%

12.2 ED-51056 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CIMENTO AGREGADO 300X300 MM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO UN 7,00                       115,06                142,67                        998,69 1,41%

12.3 ED-51052 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR COM SAIDAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR PARA ELETRODUTO DE 25MM (1"), 20 X 20 
X 14 MM, COM NOVE TERMINAIS UN 1,00                       182,35                226,11                        226,11 0,32%

12.4 ED-13934
CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE 
PRESILHA
DE FIXAÇÃO

M 59,50                       22,61                  28,04                     1.668,38 2,35%

12.5 ED-49312 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO M 49,00                       25,91                  32,13                     1.574,37 2,22%

12.6 ED-51048 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA UM CABO DE COBRE DE 16-70 MM² UN 7,00                         17,68                  21,92                        153,44 0,22%

12.7 ED-51062 TERMINAL FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 70 MM2 UN 7,00                         16,98                  21,06                        147,42 0,21%
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13. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS     R$               5.623,54 0,58%

13.1 ED-49571 REDE DE VÔLEI COM PEDESTAL PARA JUIZ  - COMPLETA CJ 1,00                       654,00                810,96                        810,96 1,14%

13.2 ED-49574 TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO UN 2,00                    1.329,31             1.648,34                     3.296,68 4,64%

13.3 ED-49569 TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE REDE E PINTURA UN 2,00                       611,25                757,95                     1.515,90 2,13%

14. PINTURA E LIMPEZA GERAL     R$             58.269,93 6,01%

14.1 ED-50451 PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) M2      2.170,30               10,58                  13,12                   28.474,34 40,10%

14.2 ED-50514 PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR 
ACRÍLICO M2      2.170,30                 4,67                    5,79                   12.566,04 17,70%

14.3 ED-50459 PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS M2         694,00                 7,78                    9,65                     6.697,10 9,43%

14.4 ED-50513 PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO M2           17,78               25,77                  31,95                        568,07 0,80%

14.5 ED-50491 PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO M2         144,64               24,76                  30,70                     4.440,45 6,25%

14.6 ED-50496 PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO M           23,55               15,90                  19,72                        464,41 0,65%

14.7 ED-50495 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 
ANTICORROSIVO M2           87,60               24,76                  30,70                     2.689,32 3,79%

14.8 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA - (AMPLIAÇÃO) M2         376,82                 5,07                    6,29                     2.370,20 3,34%

970.306,54R$            72,09%

Arquiteto Urbanista André Luiz Coutinho Grossi - CAU A22176-7

VALOR POR EXTENSO: 

Washington Luiz Gravina Teixeira  - Prefeito Municipal

CARANDAÍ - MG, 10/11/2019
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ITEM FÍSICO/ 
FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

Físico % 0,35% 100,00%

Financeiro 3.355,97 3.355,97

Físico % 3,20% 40,00% 40,00% 20,00%

Financeiro 31.029,64 12.411,86 12.411,86 6.205,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico % 5,73% 40,00% 40,00% 20,00%

Financeiro 55.626,83 22.250,73 22.250,73 11.125,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico % 11,56% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

Financeiro 112.135,28 33.640,58 33.640,58 33.640,58 11.213,53 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico % 5,00% 30,00% 50,00% 20,00%

Financeiro 48.556,92 0,00 0,00 14.567,08 24.278,46 9.711,38 0,00 0,00 0,00

Físico % 15,78% 15,00% 30,00% 30,00% 25,00%

Financeiro 153.119,28 0,00 0,00 22.967,89 45.935,78 45.935,78 38.279,82 0,00 0,00

Físico % 26,16% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

Financeiro 253.874,69 0,00 0,00 25.387,47 76.162,41 76.162,41 76.162,41 0,00 0,00

Físico % 7,06% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

Financeiro 68.483,24 0,00 0,00 0,00 0,00 13.696,65 20.544,97 20.544,97 13.696,65

Físico % 6,36% 10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 30,00%

Financeiro 61.743,27 0,00 6.174,33 0,00 6.174,33 0,00 12.348,65 18.522,98 18.522,98

Físico % 7,32% 10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 30,00%

Financeiro 71.011,93 0,00 7.101,19 0,00 7.101,19 0,00 14.202,39 21.303,58 21.303,58

Físico % 3,73% 70,00% 30,00%

Financeiro 36.150,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.305,69 10.845,30

Físico % 1,17% 100,00%

Financeiro 11.325,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.325,03

Físico % 0,58% 100,00%

Financeiro 5.623,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.623,54

Físico % 6,01% 10,00% 40,00% 50,00%

Financeiro 58.269,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.826,99 23.307,97 29.134,97

Físico % 100,00% 7,39% 8,41% 11,74% 17,61% 15,00% 17,25% 11,23% 11,38%
Financeiro R$ 970.306,54 R$ 71.659,14 R$ 81.578,69 R$ 113.894,32 R$ 170.865,70 R$ 145.506,22 R$ 167.365,23 R$ 108.985,20 R$ 110.452,04

Observações:

12 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (SPDA)

LOCAL: RUA SEBASTIÃO PATRUS DE SOUZA, 130, VILA REAL PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES

13 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

REVESTIMENTO DE PISOS, SOLEIRAS, PEITORIL.

2 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS

3

TOTAL

CARANDAÍ - MG, 10/11/2019

Arquiteto Urbanista André Luiz Coutinho Grossi - CAU A22176-7 Washington Luiz Gravina Teixeira  - Prefeito 
Municipal

8 ESQUADRIA DE MADEIRA E FERRO, VIDROS

9 INSTALAÇÕES ELETRICAS 

14 PINTURA E LIMPEZA GERAL

10 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E SANITÁRIAS

11 SISTEMA DE PROTEÇÃO DE INCÊNDIO

5 COBERTURA E ÁGUAS PLUVIAIS

6 REVESTIMENTO PAREDE E BANCADAS.

7

SERVIÇOS EM TERRA E FUNDAÇÕES

4 ALVENARIA  E   ESTRUTURAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POLIESPORTIVO JAMERSON 
RODRIGUES PEREIRA

ETAPAS/DESCRIÇÃO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

convenios@carandai.mg.gov.br   engenharia@ammabarbacena.com.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO  DE  CARANDAÍ VALOR DO CONVÊNIO: R$ 970.306,54 DATA: OUTUBRO / 2019

MUNICÍPIO DE CARANDAÍ AMMA - Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira
Praça Barão de Santa Cecília, 68 - Centro  – CEP: 36.280-000  Rua José Pimentel, 280, Diniz II - Barbacena - MG

Fone: (32) 3361-1177  -   CNPJ 18.094.797/0001-07 Tel.:(32) 3332-3177  -   CEP 36.202-280
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