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ANEXO 11

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: CARANDAI

|DATA: SETEMBRO DE 2019

OBRA: AMPLIAGAO DE SALAS AULA

ISS MUNICIPAL = 5,0 %

LOCAL: RUA SAGRADO CORAGAO DE JESUS S/N, HERMILO ALVES

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: ABRIL/2019 - SEM DESONERAGAO (X) INDIRETA () DIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 6 MESES LDI 25,00%
o SEM Desoneragéo: Digite S(sim) ou N(n&o) S 25,00%
DEMOSTRATIVO DA COMPOSICAO DO BDI ——— " -
COM Desonoregdo: Digite S(sim) ou N(ndo) N

Garantia (G): 0,32% a 0,74% 0,32%
Risco (R) : 0,50% a0,97% 0,50%
Desp. financeiras (DF):  [1,02% a 1,21% 1,02%
Adm. Central (AC):  |3,80% a 4,67% 3,80% Composicéo do BDI, intervalos admissiveis e Férmula de
Lucro (L): 6,64% a 8,69% 8,04% calculo nos termos do Acordéo 2622/2013 do TCU.
CPRB: 0% ou 4,50% - (Contribuico Previdenciaria sobre a Renda Bruta 4,50%
COFINS / PIS 3,65% 3,65%
ALIQUOTAS 1SS 2% a 5% - Justificado pela Legislacdo Tributéria Municipal 5,00%
CODIGO PRECO PRECO
ITEM| SETOP/ DESCRIGAO UNID. | QUANT. |UNITARIO S/|UNITARIO C/| PREGO TOTAL
SINAPI LDI LDI
1 INSTALACOES INICIAIS DA OBRA
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5
0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM
ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM
11 110-PLA-005 EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO UN 100 1.109,08 1.386,35 1.386,35
ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO
GOVERNO DE MINAS
1.2 1I0-BAR-046  |BARRACAO DE OBRA, INCLUSIVE SANITARIOS M2 9,00 457,36 571,70 5.145,30
1.3 | LOC-OBR-005 |LOCAGAO DA OBRA (GABARITO) M2 196,97 7,10 8,88 1.749,09
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL,
15 DEM-ALV-005 INCLUSIVE AFASTAMENTO M3 341 92,54 115,68 394,47
TOTAL DO ITEM R$ 8.675,21
2. SERVICOS EM TERRA, FUNDACOES, FORMAS, FERRAGENS
2.1 | TER-ESC-035 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS H<=1,50 M M3 33,90 50,18 62,73 2.126,55
22 TER-API-010  |APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M2 63,04 8,85 11,06 697,22
2.3 ARM-AGO-020 |CORTE, DOBRA E ARMACJ\O DE AGO CA-50/60 KG 695,20 7,58 9,48 6.590,50
24 FUN-CON-050 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= M3 11,60 414,98 518.73 6.017.27
25 MPA, BRITA 1 E 2
25 FUN-FOR-005 |FORMA E DESFORMA EM TABUAS DE PINHO (3X) M2 145,80 42,23 52,79 7.696,78
2.6 PIS-CON-020 |CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E =5 CM M2 175,53 37,26 46,58 8.176,19
TOTAL DO ITEM R$ 31.304,51
3 ALVENARIA E ESTRUTURAS
3.1 ALV-TIJ-025  |ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO E = 10 CM, A REVESTIR M2 388,10 32,14 40,18 15.593,86
3.2 ARM-ACO-020 |CORTE, DOBRA E ARMACJ\O DE AGO CA-50/60 KG 825,00 7,58 9,48 7.821,00
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA,
33 | EST-CON-035 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 970 43941 549,26 532182
3.4 EST-FOR-005 |FORMA E DESFORMA EM TABUAS DE PINHO, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) M2 205,30 42,07 52,59 10.796,73
CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATE 150CM, PREPARADO
35 ED-9903 EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, M3 1,03 1.857,11 2.321,39 2.391,03
INCLUSIVE ARMACAO
LAJE PRE-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM,
35 LAJ-REV-005 SC =100 KG/M2, L = 3,00 M M2 197,97 75,71 94,64 18.735,88
TOTAL DO ITEM R$ 60.666,32
4 IMPERMEABILIZAQAO COBERTURA
4.1 ED-50168 IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, E=4 MM M2 183,07 57,86 72,33 13.241,45
TOTAL DO ITEM R$ 13.241,45
5 REVESTIMENTO, PISOS, BANCADAS, SOLEIRAS, PEITORIL.
51 REV-CHA-005 |CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER M2 939,98 6,09 7,61 7.153,25
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CODIGO PREGCO PRECO
ITEM| SETOP/ DESCRIGAO UNID. | QUANT. [UNITARIO S/|UNITARIO C/| PREGO TOTAL
SINAPI LDI LDI
52 REV-REB-015 |REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA (MASSA UNICA) M2 939,98 23,60 29,50 27.729,41
REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM
5.3 REV-AZU-011 |ARGAMASSA PRE-FABRICADA, INCLUSIVE M2 116,31 51,93 64,91 7.549,68
REJUNTAMENTO
5.4 IMP-CAM-005 | CAMADA DE REGULARIZAGAO ARGAMASSA TRAGO 1:3, ESPESSURA MEDIA 3,0 CM M2 180,20 27,91 34,89 6.287,18
PISO CERAMICO PEI-5 LISO (PRECO MEDIO) 30 X 30 CM, ASSENTADO COM
5.5 PIS-CER-010 ARGAMASSA PRE-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2 18020 .97 89.% 16210,79
5.6 PEI-GRA-005 |PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E =2 CM M2 8,40 204,09 255,11 2.142,92
5.7 SOL-GRA-005 |SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHAE =2 CM M2 0,89 207,04 258,80 230,33
5.8 ROD-CER-005 |RODAPE DE CERAMICA H =10 CM M 85,20 9,51 11,89 1.013,03
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE
59 BAN-GRA-005 METALON 20 X 30 MM M2 1,89 318,66 398,33 752,84
5.10 BAN-ROD-010 |RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHAH=10CM,E=2CM M 6,15 30,39 37,99 233,64
511 BAN-FUR-005 |FURAGAO E COLAGEM DE BOJO UN 3,00 52,50 65,63 196,89
5.12 DIV-PED-010  |DIVISORIA EM ARDOSIA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATAO CROMADO M2 18,08 251,87 314,84 5.692,31
5.13 ED-51145 PASSEIOS DE CONCRETO E =6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA M2 160,20 39,32 49,15 7.873,83
TOTAL DO ITEM R$ 83.066,10
6. SERRALHEIRA, MADEIRA E VIDROS
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
6.1 SER-JAN-025 |ACABAMENTO ANODIZADO, BASCULA COM M2 3,36 397,80 497,25 1.670,76
CONTRAMARCOS
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
6.2 SER-JAN-035 ACABAMENTO ANODIZADO, DE CORRER, 2 FOLHAS COM CONTRAMARCOS M2 3080 412.98 51623 15.899,88
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA, DE
6.3 ED-7576 ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO M2 720 498,26 62283 4.484,38
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA
64 ESQ-POR-050 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO UN 400 539,35 674.19 269,76
PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL 90 X 210 CM, PARA PINTURA, PARA P.N.E., COM
6.5 ESQ-POR-060 |PROTEGAO INFERIOR EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE FERRAGENS E MAGANETA UN 3,00 573,28 716,60 2.149,80
TIPO ALAVANCA (P2)
6.6 VID-LIS-010  |VIDRO COMUM LISO INCOLOR, E = 4 MM, COLOCADA M2 3,36 93,18 116,48 391,37
TOTAL DO ITEM R$ 27.292,95
7. INSTALAGOES ELETRICAS
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATE 16 DIVISOES
nl ELE-QUA-032 MODULARES, DIMENSOES EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM UN 1,00 348,55 435,69 43569
72 ELE-DIS-015 |DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 60A UN 13,00 30,61 38,26 497,38
73 ELE-DIS-023  |DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 40A UN 1,00 53,92 67,40 67,40
7.4 ELE-MAN-015 |MANGUEIRA PVC FLEXIVEL CORRUGADO D = 3/4" M 273,70 6,78 8,48 2.320,98
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO
75 ED-48986 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SE(;AO 1,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV M 138,30 233 291 40245
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO
6 ED-48989 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEGAO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV M 46540 315 3.4 183368
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO
n ED-48992 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SE(;AO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV M 138,20 416 520 71864
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO
78 ED-48995 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEGAO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV M 6230 558 6.8 43485
79 ELE-LUM-026 LUMINARIA CHANFRADA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 32 WOU 2 X 40 W, UN 25,00 146,77 183,46 4586,50
COMPLETA
710 ELE-LUM-031 LUMINARIA CHANFRADA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 4 X 32 WOU 4 X 40 W, UN 12,00 256,42 32053 3.846,36
COMPLETA
7.11 ELE-CXS-035 |CAIXA DE PVC/FERRO ESMALTADA 2 X 4" UN 44,00 6,56 8,20 360,80
7.12 ELE-CXS-045 |CAIXA DE FERRO ESMALTADA 3 X 3" UN 37,00 7,28 9,10 336,70
7.13 ELE-TOM-035 |CONJUNTO DE 1 TOMADA + 1 INTERRUPTOR COM PLACA UN 3,00 29,65 37,06 111,18
7.14 ELE-TOM-005 |TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA UN 36,00 23,23 29,04 1.045,44
7.15 ELE-INT-026 |CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA UN 4,00 22,45 28,06 112,24
7.16 INC-LUM-005  |LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA IE-16 COM LAMPADA DE 8 W UN 5,00 72,25 90,31 451,55
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO
1 ED-49001 HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SE(;AO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV UN 1850 lo78 13,48 249,38
TOTAL DO ITEM R$ 17.811,22
8. INSTALACOES SANITARIAS E HIDRAULICAS
8.1 HID-SIF-005 |CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM PC 5,00 56,12 70,15 ‘ 350,75
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CODIGO PREGO PREGO
ITEM| SETOP/ DESCRIGAO UNID. | QUANT. |UNITARIO S/|UNITARIO C/| PREGO TOTAL
SINAPI LDI LDI
CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 60 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEGAO
8.2 HID-CXS-025 IPASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA UN 3,00 168,17 2021 63063
REDE SUBTERRANEA EM PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES, 100 MM
83 DEOP-000-010 , CAVAS, COMPACTACAO, ENVELOPAMENTO E REATERRO APILOADO M 37,00 6234 7% 288341
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25
8.4 ED-50019 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXGES M 21,00 16,43 20,54 431,34
8.5 HID-REG-040 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO D =50 MM (2") UN 2,00 122,41 153,01 306,02
8.6 HID-REG-086 |REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D =32 MM (1 1/4") - PADRAO POPULAR UN 3,00 91,70 114,63 343,89
8.7 HID-REG-081 |REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 25 MM (1") - PADRAO POPULAR UN 2,00 63,26 79,08 158,16
8.8 HID-REG-010 | REGISTRO PRESSAO COM CANOPLA CROMADO D = 20 MM (3/4") UN 1,00 59,30 74,13 74,13
8.9 LOU-CUB-005 CUBA DE LOUGA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE VALVULA, SIFAO E LIGACOES UN 3,00 219,25 274,06 822,18
CROMADAS
810 LOU-LAV-015 LAVATORIO MEDIO LOUGA BRANCA SEM COLUNA, INCLUSIVE VALVULA E SIFAO UN 100 257,02 321,28 321,28
CROMADOS
8.11 LOU-MIC-011 | MICTORIO DE LOUGA BRANCA INCLUSIVE METAIS CROMADOS UN 2,00 381,82 477,28 954,56
8.12 LOU-VAS-015 |VASO SANITARIO LOUGA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA UN 7,00 420,35 525,44 3.678,08
8.13 MET-TOR-010 A TORNEIRA DE IRRIGACAO D=1/2" UN 2,00 35,37 4421 88,42
8.14 MET-TOR-035 | TORNEIRA PARA LAVATORIO CROMADA REF. 1194 UN 4,00 98,99 123,74 494,96
8.15 ACE-ASS-005 |ASSENTO BRANCO PARA VASO UN 7,00 25,58 31,98 223,86
8.16 ACE-PAP-015 | PAPELEIRA METALICA CROMADA, INCLUSIVE FIXACAO UN 7,00 48,44 60,55 423,85
8.17 ACE-SAB-025 |PORTA SABAO LIQUIDO, PLASTICO MIX, BRANCO UN 5,00 51,85 64,81 324,05
8.18 ACE-PAP-020  PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLASTICO MIX UN 5,00 38,26 47,83 239,15
8.19 ACE-BAR-020 |BARRA DE APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) UN 2,00 99,90 124,88 249,76
8.20 ACE-BAR-015 |BARRA DE APOIO EM AGO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO SANITARIO) UN 2,00 224,97 281,21 562,42
8.21 ACE-BAR-005 |BARRA DE APOIO EM AGO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATORIO) UN 1,00 215,58 269,48 269,48
PONTO DE AGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RIGIDO
8.22 INST-AGU-005 SOLDAVEL E CONEXGES PT 14,00 89,14 111,43 1.560,02
PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 40 MM E
8.23 INST-ESC-005 CONEXOES (LAVATORIOS, MICTORIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) PT 6,00 50,09 62,61 375,66
PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 100 MM E
8.24 INST-ESG-015 CONEXGES (VASO SANITARIO) PT 7,00 67,31 84,14 588,98
8.25 ED-49845 ADAPTADOI? SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA @ UN 100 16.23 20,29 20,29
25 MM X 3/:
8.26 ED-49846 ADAPTADE)R SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA @ UN 200 1961 2451 49,02
2MMX1
8.27 ED-49848 ADAPTADOR ?OLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA @ UN 3,00 35,63 4454 133,62
50 MM X 1 1/2
8.28 ED-49937 CAIXA DAGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1500 L UN 2,00 920,28 1.150,35 2.300,70
8.29 ED-50000 REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDAVEL, @ 25 MM UN 2,00 19,42 24,28 48,56
8.30 ED-50001 REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDAVEL, @ 32 MM UN 4,00 27,11 33,89 135,56
8.31 ED-50304 TORNEIRA DE BOIA, D = 20 MM (3/4") UN 1,00 45,62 57,03 57,03
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50
8.32 ED-50022 MM (1.1/2), INCLUSIVE CONEXGES M 10,00 25,34 31,68 316,80
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32
8.33 ED-50020 MM (1) , INCLUSIVE CONEXOES M 6,00 20,08 25,10 150,60
TOTAL DO ITEM R$ 19.567,22
9. PINTURA E LIMPEZA GERAL
91 PIN-ACR-005 PINTURA ACRILICA, EM PAREDES, 2 DEMAOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO M2 816,32 1021 1276 10.416.24
SELADOR
9.2 PIN-ESM-015 | PINTURA OLEO/ESMALTE, 2 DEMAQOS EM ESQUADRIA MADEIRA SEM MASSA M2 37,17 16,85 21,06 782,80
9.3 LIM-GER-005 |LIMPEZA GERAL DE OBRA M2 196,98 5,03 6,29 1.239,00
TOTAL DO ITEM R$ 12.438,04
TOTAL GERAL DA OBRA| R$ 274.063,02

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, SESSENTA E TRES REAIS, DOIS CENTAVOS.

CARANDAI, 14 OUTUBRO 2019.

Arquiteto Urbanista André Luiz Coutinho Grossi - CAU A22176-7
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Washington Luiz Gravina Teixeira - Prefeito Municipal




