
(     ) DIRETA

LDI 25,00%

S 25,00%

N
 0,32% a 0,74%
0,50% a 0,97%
1,02% a 1,21%
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0% ou 4,50% - (Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta
3,65%
2% a 5% - Justificado pela Legislação Tributária Municipal
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1. INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

1.1 IIO-PLA-005

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 
0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM 
ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO 
ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO 
GOVERNO DE MINAS

UN               1,00                1.109,08                1.386,35                          1.386,35 

1.2 IIO-BAR-046 BARRACÃO DE OBRA, INCLUSIVE SANITÁRIOS M2               9,00                   457,36                   571,70                          5.145,30 

1.3 LOC-OBR-005 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) M2           196,97                       7,10                       8,88                          1.749,09 

1.5 DEM-ALV-005
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO

M3               3,41                     92,54                   115,68                             394,47 

R$ 8.675,21

2.

2.1 TER-ESC-035 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3             33,90                     50,18                     62,73                          2.126,55 

2.2 TER-API-010 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M2             63,04                       8,85                     11,06                             697,22 

2.3 ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 KG           695,20                       7,58                       9,48                          6.590,50 

2.4 FUN-CON-050
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 
25 MPA, BRITA 1 E 2

M3             11,60                   414,98                   518,73                          6.017,27 

2.5 FUN-FOR-005 FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X) M2           145,80                     42,23                     52,79                          7.696,78 

2.6 PIS-CON-020 CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 5 CM M2           175,53                     37,26                     46,58                          8.176,19 

R$ 31.304,51

3 ALVENARIA  E   ESTRUTURAS

3.1 ALV-TIJ-025 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A REVESTIR M2           388,10                     32,14                     40,18                        15.593,86 

3.2 ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 KG           825,00                       7,58                       9,48                          7.821,00 

3.3 EST-CON-035
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3               9,70                   439,41                   549,26                          5.327,82 

3.4 EST-FOR-005 FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) M2           205,30                     42,07                     52,59                        10.796,73 

3.5 ED-9903
CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO 
EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, 
INCLUSIVE ARMAÇÃO

M3               1,03                1.857,11                2.321,39                          2.391,03 

3.5 LAJ-REV-005
LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM,
SC = 100 KG/M2, L = 3,00 M

M2           197,97                     75,71                     94,64                        18.735,88 

R$ 60.666,32

4 IMPERMEABILIZAÇÃO   COBERTURA

4.1 ED-50168 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E=4 MM M2           183,07                     57,86                     72,33                        13.241,45 

R$ 13.241,45

5. REVESTIMENTO, PISOS, BANCADAS, SOLEIRAS, PEITORIL.

5.1 REV-CHA-005 CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER M2           939,98                       6,09                       7,61                          7.153,25 

AMMA - Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira

ISS MUNICIPAL = 5,0 %

Tel.:(32) 3332-3177 CEP 36.202-280

4,50%

MUNICÍPIO DE CARANDAÍ
Praça Barão de Santa Cecília, 68 - Centro  – CEP: 36.280-000

Fone: (32) 3361-1177  -   CNPJ 18.094.797/0001-07 

convenios@carandai.mg.gov.br

 Rua José Pimentel, 280, Diniz II - Barbacena - MG

PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES

  engenharia@ammabarbacena.com.br

A N E X O   I I

FORMA DE EXECUÇÃO: 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

INDIRETA

OBRA: AMPLIAÇÃO DE SALAS AULA

Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de 
cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.

ALÍQUOTAS  ISS
COFINS / PIS

SEM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não)
DEMOSTRATIVO  DA  COMPOSIÇÃO  DO  BDI

1,02%

3,65%

Garantia (G):

PREFEITURA: CARANDAÍ

( X  )

Risco (R) :
0,32%

Desp. financeiras (DF):

8,04%
CPRB:

Adm. Central (AC):

5,00%

Lucro (L):

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

SERVIÇOS EM TERRA, FUNDAÇÕES, FORMAS, FERRAGENS

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

DATA: SETEMBRO DE 2019

LOCAL:  RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS S/N, HERMILO ALVES

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2019 - SEM DESONERAÇÃO

COM Desonoreção: Digite S(sim) ou N(não)

0,50%

3,80%
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5.2 REV-REB-015 REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA (MASSA ÚNICA) M2           939,98                     23,60                     29,50                        27.729,41 

5.3 REV-AZU-011
REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO

M2           116,31                     51,93                     64,91                          7.549,68 

5.4 IMP-CAM-005 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 3,0 CM M2           180,20                     27,91                     34,89                          6.287,18 

5.5 PIS-CER-010
PISO CERÂMICO PEI-5 LISO (PREÇO MÉDIO) 30 X 30 CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2           180,20                     71,97                     89,96                        16.210,79 

5.6 PEI-GRA-005 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2               8,40                   204,09                   255,11                          2.142,92 

5.7 SOL-GRA-005 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2               0,89                   207,04                   258,80                             230,33 

5.8 ROD-CER-005 RODAPÉ DE CERÂMICA H = 10 CM M             85,20                       9,51                     11,89                          1.013,03 

5.9 BAN-GRA-005
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE 
METALON 20 X 30 MM

M2               1,89                   318,66                   398,33                             752,84 

5.10 BAN-ROD-010 RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2 CM M               6,15                     30,39                     37,99                             233,64 

5.11 BAN-FUR-005 FURAÇÃO E COLAGEM DE BOJO UN               3,00                     52,50                     65,63                             196,89 

5.12 DIV-PED-010 DIVISÓRIA EM ARDÓSIA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO M2             18,08                   251,87                   314,84                          5.692,31 

5.13 ED-51145 PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA M2           160,20                     39,32                     49,15                          7.873,83 

R$ 83.066,10

6. SERRALHEIRA, MADEIRA E VIDROS

6.1 SER-JAN-025
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA 
ACABAMENTO ANODIZADO, BASCULA COM
CONTRAMARCOS

M2               3,36                   397,80                   497,25                          1.670,76 

6.2 SER-JAN-035
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA 
ACABAMENTO ANODIZADO, DE CORRER, 2 FOLHAS COM CONTRAMARCOS

M2             30,80                   412,98                   516,23                        15.899,88 

6.3 ED-7576
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE 
ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO

M2               7,20                   498,26                   622,83                          4.484,38 

6.4 ESQ-POR-050
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA
80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO

UN               4,00                   539,35                   674,19                          2.696,76 

6.5 ESQ-POR-060
PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL 90 X 210 CM, PARA PINTURA,  PARA P.N.E., COM 
PROTEÇÃO INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA 
TIPO ALAVANCA (P2)

UN               3,00                   573,28                   716,60                          2.149,80 

6.6 VID-LIS-010 VIDRO COMUM LISO INCOLOR, E = 4 MM, COLOCADA M2               3,36                     93,18                   116,48                             391,37 

R$ 27.292,95

7. INSTALAÇÕES ELETRICAS 

7.1 ELE-QUA-032
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES
MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM

UN               1,00                   348,55                   435,69                             435,69 

7.2 ELE-DIS-015 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 60A UN             13,00                     30,61                     38,26                             497,38 

7.3 ELE-DIS-023 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A UN               1,00                     53,92                     67,40                               67,40 

7.4 ELE-MAN-015 MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D = 3/4" M           273,70                       6,78                       8,48                          2.320,98 

7.5 ED-48986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV

M           138,30                       2,33                       2,91                             402,45 

7.6 ED-48989
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV

M           465,40                       3,15                       3,94                          1.833,68 

7.7 ED-48992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV

M           138,20                       4,16                       5,20                             718,64 

7.8 ED-48995
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV

M             62,30                       5,58                       6,98                             434,85 

7.9 ELE-LUM-026
LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 32 W OU 2 X 40 W, 
COMPLETA

UN             25,00                   146,77                   183,46                          4.586,50 

7.10 ELE-LUM-031
LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 4 X 32 WOU 4 X 40 W, 
COMPLETA

UN             12,00                   256,42                   320,53                          3.846,36 

7.11 ELE-CXS-035 CAIXA DE PVC / FERRO ESMALTADA 2 X 4" UN             44,00                       6,56                       8,20                             360,80 

7.12 ELE-CXS-045 CAIXA DE FERRO ESMALTADA 3 X 3" UN             37,00                       7,28                       9,10                             336,70 

7.13 ELE-TOM-035 CONJUNTO DE 1 TOMADA + 1 INTERRUPTOR COM PLACA UN               3,00                     29,65                     37,06                             111,18 

7.14 ELE-TOM-005 TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA UN             36,00                     23,23                     29,04                          1.045,44 

7.15 ELE-INT-026 CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA UN               4,00                     22,45                     28,06                             112,24 

7.16 INC-LUM-005 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W UN               5,00                     72,25                     90,31                             451,55 

7.17 ED-49001
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV

UN             18,50                     10,78                     13,48                             249,38 

R$ 17.811,22

8. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E HIDRAÚLICAS 

8.1 HID-SIF-005 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM PÇ               5,00                     56,12                     70,15                             350,75 

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM
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8.2 HID-CXS-025
CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 60 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO
/PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UN               3,00                   168,17                   210,21                             630,63 

8.3 DEOP-000-010
REDE SUBTERRANEA EM PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM 
, CAVAS, COMPACTAÇÃO, ENVELOPAMENTO E REATERRO APILOADO

M             37,00                     62,34                     77,93                          2.883,41 

8.4 ED-50019
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 
MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES

M             21,00                     16,43                     20,54                             431,34 

8.5 HID-REG-040 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 50 MM (2") UN               2,00                   122,41                   153,01                             306,02 

8.6 HID-REG-086 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 32 MM (1 1/4") - PADRÃO POPULAR UN               3,00                     91,70                   114,63                             343,89 

8.7 HID-REG-081 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 25 MM (1") - PADRÃO POPULAR UN               2,00                     63,26                     79,08                             158,16 

8.8 HID-REG-010 REGISTRO PRESSÃO COM CANOPLA CROMADO D = 20 MM (3/4") UN               1,00                     59,30                     74,13                               74,13 

8.9 LOU-CUB-005
CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES 
CROMADAS

UN               3,00                   219,25                   274,06                             822,18 

8.10 LOU-LAV-015
LAVATÓRIO MÉDIO LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO 
CROMADOS

UN               1,00                   257,02                   321,28                             321,28 

8.11 LOU-MIC-011 MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA INCLUSIVE METAIS CROMADOS UN               2,00                   381,82                   477,28                             954,56 

8.12 LOU-VAS-015 VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA UN               7,00                   420,35                   525,44                          3.678,08 

8.13 MET-TOR-010 TORNEIRA DE IRRIGAÇÃO D = 1/2" UN               2,00                     35,37                     44,21                               88,42 

8.14 MET-TOR-035 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA REF. 1194 UN               4,00                     98,99                   123,74                             494,96 

8.15 ACE-ASS-005 ASSENTO BRANCO PARA VASO UN               7,00                     25,58                     31,98                             223,86 

8.16 ACE-PAP-015 PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO UN               7,00                     48,44                     60,55                             423,85 

8.17 ACE-SAB-025 PORTA SABÃO LÍQUIDO, PLÁSTICO MIX, BRANCO UN               5,00                     51,85                     64,81                             324,05 

8.18 ACE-PAP-020 PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLÁSTICO MIX UN               5,00                     38,26                     47,83                             239,15 

8.19 ACE-BAR-020 BARRA DE APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) UN               2,00                     99,90                   124,88                             249,76 

8.20 ACE-BAR-015 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO SANITÁRIO) UN               2,00                   224,97                   281,21                             562,42 

8.21 ACE-BAR-005 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATÓRIO) UN               1,00                   215,58                   269,48                             269,48 

8.22 INST-AGU-005
PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO
SOLDÁVEL E CONEXÕES

PT             14,00                     89,14                   111,43                          1.560,02 

8.23 INST-ESG-005
PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E 
CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)

PT               6,00                     50,09                     62,61                             375,66 

8.24 INST-ESG-015
PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E 
CONEXÕES (VASO SANITÁRIO)

PT               7,00                     67,31                     84,14                             588,98 

8.25 ED-49845
ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 
25 MM X 3/4"

UN               1,00                     16,23                     20,29                               20,29 

8.26 ED-49846
ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 
32 MM X 1"

UN               2,00                     19,61                     24,51                               49,02 

8.27 ED-49848
ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 
50 MM X 1 1/2"

UN               3,00                     35,63                     44,54                             133,62 

8.28 ED-49937 CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1500 L UN               2,00                   920,28                1.150,35                          2.300,70 

8.29 ED-50000 REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, Ø 25 MM UN               2,00                     19,42                     24,28                               48,56 

8.30 ED-50001 REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, Ø 32 MM UN               4,00                     27,11                     33,89                             135,56 

8.31 ED-50304 TORNEIRA DE BÓIA, D = 20 MM (3/4") UN               1,00                     45,62                     57,03                               57,03 

8.32 ED-50022
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 
MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

M             10,00                     25,34                     31,68                             316,80 

8.33 ED-50020
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 
MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES

M               6,00                     20,08                     25,10                             150,60 

R$ 19.567,22

9. PINTURA E LIMPEZA GERAL

9.1 PIN-ACR-005
PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO 
SELADOR

M2           816,32                     10,21                     12,76                        10.416,24 

9.2 PIN-ESM-015 PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA MADEIRA SEM MASSA M2             37,17                     16,85                     21,06                             782,80 

9.3 LIM-GER-005 LIMPEZA GERAL DE OBRA M2           196,98                       5,03                       6,29                          1.239,00 

R$ 12.438,04

Washington Luiz Gravina Teixeira  - Prefeito MunicipalArquiteto Urbanista André Luiz Coutinho Grossi - CAU A22176-7

CARANDAÍ, 14 OUTUBRO 2019.

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, SESSENTA E TRÊS REAIS, DOIS CENTAVOS.

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

R$ 274.063,02TOTAL GERAL DA OBRA
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