
(     ) DIRETA

BDI 23.38%

S 23.38%

N 0.00%

0,32% a 0,74%

0,50% a 0,97%

1,02% a 1,21%

3,80% a 4,67%

6,64% a 8,69%

0% ou 4,50% - (Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta)

3.65%

2% a 5% - Justificado pela Legislação Tributária Municipal

ITEM CÓDIGO SERVIÇO UNID. QUANT.
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
PREÇO TOTAL

1. 782.04

1.1 ED-50392

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS 

EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS 

URBANOS PARA OBRAS ATÉ 1.000.000,00

unid. 1.00 633.84 782.04 782.04

2. 1,454.79

2.1 ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (3,00 X 1,50M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 

AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 

METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE 

EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

unid. 1.00             1,179.11 1,454.79 1,454.79

3. 10,290.69

3.1 ED-48502
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU 

LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO
m² 208.20 15.07 18.59 3,870.44

3.2 ED-48480
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRAULICO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO
m² 113.07 13.37 16.50 1,865.66

3.3 ED-48479

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE 

ARGAMASSA, ESPESSURA MAXIMA 10CM, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO

m² 113.07 15.07 18.59 2,101.97

3.4 ED-48493
REMOÇAO DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE MARCO E ALIZAR, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
m² 34.29 11.30 13.94 478.00

3.5 ED-48467 REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, PIA, VASO SANITÁRIO) unid. 10.00 62.25 76.80 768.00

3.6 ED-50505 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA m² 94.70 2.53 3.12 295.46

3.7 ED-8024
DEMOLIÇAO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO
m² 19.31 18.84 23.24 448.76

3.8 ED-48437
REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, 

ARDÓSIA, MARMORITE, ETC)
m² 3.94 43.46 53.62 211.26

3.9 ED-48436
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO SEM 

APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO
m³ 1.80 113.08 139.52 251.14

4. ALVENARIA 1,859.78

4.1 ED-48232

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 

14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 

ASSENTAMENTO

m² 19.85 53.52 66.03 1,310.70

4.2 ED-48336
VIGA 0.10 A 0.20M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E 

FORMA RESINADA
m³ 0.22 2,022.90 2,495.85 549.09

Desp. financeiras (DF): 1.02%

Risco (R) : 0.50%

Garantia (G): 0.32%

OBRA/SERVIÇO: Projeto de Reforma

ENDEREÇO: Rua Coletor Clovís Teixeira de Carvalho, 250 - Bairro Centro

MUNICÍPIO:  Carandaí/MG 

DATA:  21/03/2022

ISS MUNICIPAL = 5,0 %

FORMA DE EXECUÇÃO: 

( X  ) INDIRETA

COM Desonoreção: S(sim) ou N(não)

                            AMMA - Associação dos Municipios da Microrregião da Mantiqueira 
                         Rua José Pimentel, 280, Diniz ll - Barbacena/MG - CEP 36.202-280

                         Telefone (32) 3332-3177          Email: secretariaama@gmail.com

              PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DEMOSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI
SEM Desoneração: S(sim) ou N(não)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP OUTUBRO/2021 - SINAPI JANEIRO/2022 - ONERADAS

4.50%

Lucro (L): 6.64%

Adm. Central (AC): 3.80%

EMPREENDIMENTO: Projeto de Reforma do Ambulatório/Consutórios - Hospital Santana de Carandaí

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÃO DA OBRA

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

ALÍQUOTAS / ISS 5.00%

Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula 

de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do 

TCU.

COFINS / PIS 3.65%

CPRB:



5. 9,517.61

5.1 ED-50221

PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO 

SOLDÁVEL E CONEXÕES, FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO 

RASGO

unid. 15.00 116.05 143.18 2,147.70

5.2 ED-50019
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO 

SOLDAVEL, ÁGUA FRIA, DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 18.00 20.47 25.26 454.68

5.3 ED-50223

PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 

DE 40MM (LAVATÓRIOS, PIAS) INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO 

DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO COM ARGAMASSA

unid. 9.00 142.98 176.41 1,587.69

5.4 ED-50007 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA 150X150X50MM unid. 4.00 59.33 73.20 292.80

5.5 ED-49878

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

(50X50X45CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

unid. 1.00 190.33 234.83 234.83

5.6 ED-49959 RALO SECO PVC QUADRADO 100X53X40MM COM GRELHA BRANCA unid. 5.00 21.46 26.48 132.40

5.7 ED-49939

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR - VOL. 31 LITROS, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

unid. 1.00 64.18 79.19 79.19

5.8 ED-50034
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, 

ESGOTO, PB - SERIE NORMAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES
m 24.00 20.96 25.86 620.64

5.9 ED-50027
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, 

ESGOTO, PB - SERIE NORMAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES
m 12.00 29.64 36.57 438.84

5.10 ED-50029
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, 

ESGOTO, PB - SERIE NORMAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES
m 24.00 38.93 48.03 1,152.72

5.11 ED-50225

PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 

DE 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM 

ENCHIMENTO DO RASGO COM ARGAMASSA

unid. 3.00 272.65 336.40 1,009.20

5.12 ED-48670

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 150MM, INCLUSIVE CONEXÕES E 

FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO COM 

ARGAMASSA

m 18.00 61.55 75.94 1,366.92

6. REVESTIMENTOS, GRANITOS E PINTURA 61,252.67

6.1 ED-50727

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM 

COLHER, PREPARO MECÂNICO

m² 120.69 7.28 8.98 1,083.80

6.2 ED-50732
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
m² 120.69 26.48 32.67 3,942.94

6.3 ED-9081

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, 

ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, 

DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 80.99 64.71 79.84 6,466.24

6.4 ED-13288

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO 

MECÂNICO

m² 113.07 31.52 38.89 4,397.29

6.5 ED-50754

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, COR 

CINZA, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO 

EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO

m² 113.07 94.05 116.04 13,120.64

6.6 ED-51003 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM m² 1.81 253.04 312.20 565.08

6.7 ED-48344
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM, APOIADA EM 

ALVENARIA
m² 3.90 308.85 381.06 1,486.13

6.8 ED-48343
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM, APOIADA EM 

CONSOLE DE METALON 20X30MM
m² 3.20 329.91 407.04 1,302.53

6.9 ED-48348

RODABANCA/FRONTÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA H=10CM, 

E=2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR 

DA PEDRA

m 13.60 42.59 52.55 714.68

6.10 ED-48342
FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO, INCLUSIVE COLAGEM 

COM MASSA PLÁSTICA
unid. 8.00 98.33 121.32 970.56

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS



6.11 ED-48533
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM, INCLUSIVE 

FERRAGENS EM LATÃO CROMADO
m² 3.15 560.81 691.93 2,179.58

6.12 ED-50771

RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA 

COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m 113.15 10.70 13.20 1,493.58

6.13 ED-49686
FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGE 

(ESTRUTURADO)
m² 120.10 43.81 54.05 6,491.41

6.14 ED-50519
PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, 

INCLUSIVE UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
m² 8.68 24.18 29.83 258.92

6.15 ED-50478
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA(PVA), DUAS 

DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
m² 316.82 14.64 18.06 5,721.77

6.16 ED-50486
EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), 

UMA DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
m² 120.10 13.17 16.25 1,951.63

6.17 ED-50514
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) 

EM PAREDE, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
m² 316.82 5.26 6.49 2,056.16

6.18 ED-50515
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) 

EM TETO, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
m² 120.10 6.70 8.27 993.23

6.19 ED-50498
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR E MASSA CORRIDA
m² 316.82 10.86 13.40 4,245.39

6.20 ED-50499
PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR E MASSA CORRIDA
m² 120.10 12.22 15.08 1,811.11

7. ESQUADRIAS 30,724.85

7.1 90793

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 

MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 

90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA 

EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

unid. 7.00 933.28 1,151.48 8,060.36

7.2 COMP-01
JANELA EM VIDRO TEMPERADO (BLINDEX) E = 8 MM, COR FUMÊ, 

PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m² 19.09 657.13 810.77 15,477.60

7.3 COMP-02

PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO (BLINDEX) E = 10 MM, 

COR FUMÊ, PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO, INCLUSO TRILHO, 

ROLDANAS E PUXADOR TUBULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 2.94 885.61 1,092.67 3,212.45

7.4 COMP-03

PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO (BLINDEX) E = 10 MM, 

JATEADO, PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO, INCLUSO TRILHO, 

ROLDANAS E PUXADOR TUBULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 3.57 902.33 1,113.29 3,974.45

8. 17,065.16

8.1 100874
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
unid. 3.00 314.01 387.43 1,162.29

8.2 100869

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 

CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

unid. 3.00 351.99 434.29 1,302.87

8.3 ED-48181 PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO unid. 7.00 50.74 62.60 438.20

8.4 ED-48184
SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE 

LIQUIDO COM RESERVATORIO 800ML
unid. 7.00 162.38 200.34 1,402.38

8.5 ED-48180 DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS unid. 7.00 147.87 182.44 1,277.08

8.6 ED-48176 CABIDE METÁLICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO unid. 7.00 28.46 35.11 245.77

8.7 ED-48155 DISPENSER PARA GEL/ALCOOL COM RESERVATORIO 800ML unid. 6.00 52.87 65.23 391.38

8.8 ED-51150
ESPELHO (60X90CM) ESP. 4MM INCLUSIVE FIXACAO COM 

PARAFUSO FINESSON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid. 3.00 199.52 246.17 738.51

8.9 ED-50277

CUBA EM AÇO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, APLICAÇÃO PARA PIA 

(465X330X115MM), NUMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, 

INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM 

ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM 

ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid. 1.00 318.38 392.82 392.82

8.10 ED-50279

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE 

VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO 

CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO 

CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid. 7.00 254.10 313.51 2,194.57

LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS



8.11 ED-50324

TORNEIRA METALICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA DE 1/4 DE 

VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE 

MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METALICO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

unid. 1.00 130.95 161.57 161.57

8.12 ED-50330

TORNEIRA METALICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA DE 1/4 DE 

VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE 

MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METALICO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

unid. 7.00 103.30 127.45 892.15

8.13 ED-50297

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR 

BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE 

FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇAO E 

REJUNTAMENTO

unid. 3.00 450.32 555.60 1,666.80

8.14 ED-50316
DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE 

ÁGUA, DN 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid. 3.00 136.48 168.39 505.17

8.15 ED-50833
ARMÁRIO COM PORTAS DE MADEIRA, UM MÓDULO DE 80X110CM, 

COM PRATELEIRAS
CJ 8.00 435.00 536.70 4,293.60

9. ELÉTRICO 24,614.12

9.1 ED-50227

PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO FLEXÍVEL 

CORRUGADO, ANTI-CHAMA (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA, COM 

ENCHIMENTO DO RASGO E CAIXA COM ESPELHO

unid. 14.00 204.87 252.77 3,538.78

9.2 ED-50232

PONTO DE TOMADA, INCLUINDO ELETRODUTO FLEXÍVEL 

CORRUGADO, ANTI-CHAMA (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA, COM 

ENCHIMENTO DO RASGO E CAIXA COM ESPELHO

unid. 35.00 255.91 315.74 11,050.90

9.3 ED-50228

PONTO DE LUZ, INCLUINDO ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL, 

(3/4"), EXCLUSIVE LUMINARIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO 

OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO

unid. 13.00 111.75 137.88 1,792.44

9.4 ED-50229

PONTO SECO EMBUTIDO PARA PLACA CEGA 4"X4" - INSTALAÇÃO 

DE  TV, INTERNET OU TELEFONE, INCLUINDO ELETRODUTO 

FLEXIVEL CORRUGADO (3/4") E ENCHIMENTO DO RASGO

unid. 7.00 197.87 244.13 1,708.91

9.5 ED-49414
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, (3/4"), 

APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO
m 232.00 8.12 10.02 2,324.64

9.6 ED-48986

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 

EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTI-CHAMA, TERMOFIXO, 

UNIPOLAR, SEÇÃO 1.5MM², 90ºC, 0.6/1KV

m 186.00 2.79 3.44 639.84

9.7 ED-48989

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 

EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTI-CHAMA, TERMOFIXO, 

UNIPOLAR, SEÇÃO 2.5MM², 90ºC, 0.6/1KV

m 212.00 4.39 5.42 1,149.04

9.8 ED-48992

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 

EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTI-CHAMA, TERMOFIXO, 

UNIPOLAR, SEÇÃO 4MM², 90ºC, 0.6/1KV

m 45.00 6.07 7.49 337.05

9.9 ED-48995

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 

EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTI-CHAMA, TERMOFIXO, 

UNIPOLAR, SEÇÃO 6MM², 90ºC, 0.6/1KV

m 58.00 9.00 11.10 643.80

9.10 ED-13356

LUMINÁRIA PLAFON QUADRADA, PARA UMA LAMPADA LED, 

POTENCIA 15W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E 

LAMPADA

unid. 13.00 53.54 66.06 858.78

9.11 ED-50196
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LAMPADA DE 

8W
unid. 6.00 76.99 94.99 569.94

10. 7,816.91

10.1 ED-51134
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO 

DE MÃO 50 M < DMT <= 100 M
m³ 42.15 49.65 61.26 2,582.11

10.2 ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM 

CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)
m³xkm 210.75 3.20 3.95 832.46

10.3 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 638.02 5.59 6.90 4,402.34

165,378.63

Alessandro Lucas Maia Moraes - Engenheiro Civil - CREA MG 248731/D Washington Luiz Gravina Teixeira - Prefeito Municipal

_____________________________________________

TOTAL  GERAL:

CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E LIMPEZA DA OBRA

Carandaí, 21 de Março de 2022

____________________________________________________________


