
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. LARG. ALT. COMP.
COMP. (m) 

ÁREA (m²) VOL. 
(m³)

QUANT. TOTAL REFERÊNCIA OBSERV

SERVIÇOS PRELIMINARES

ED-50135 BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO INCLUSIVE INSTALAAÇÕES 
SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER MG

m² 4,00 4,00 16,00

ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - 
EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM 
ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

unid 1,00 1,00 1,00

ADMINISTRAÇÃO
ED-4169 ENGENHEIRO/ARQUITETO JÚNIOR hora 72,00 72,00

ESQUADRAIS 

91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2,10 1,10 2,31 11,00 25,41

90793
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA 
PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA 
EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

unid 14,00 14,00

ED-50796 PORTA DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA 14 SAE 1020 - PADRÃO SEDS m² 2,10 1,50 3,15 3,00 9,45
ED-50796 PORTA DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA 14 SAE 1020 - PADRÃO SEDS m² 2,10 1,70 3,57 1,00 3,57

90789
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE 
OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE 
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

unid 2,00 2,00

90788
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE 
OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE 
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

unid 2,00 2,00

90790
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE 
OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE 
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

unid 5,00 5,00

94573
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,50 1,20 56,00 100,80

94573
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,80 1,00 20,00 16,00

102164 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, 
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

m² 1,55 1,25 1,94 56,00 108,50

102164 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, 
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

m² 0,85 1,05 0,89 20,00 17,85

MERCADO ELEVADOR MONTA CARGA 150 KG 4,0M, INOX CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 2,00

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

ED-48435 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO

m³ 0,09 2,95 58,67 15,58 1,00 17,75

LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS
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Banheiro 1 m³ 0,09 2,95 2,50 0,66 1,00 0,66
Apartamento 1 m³ 0,09 2,95 0,50 0,13 1,00 0,13

Banheiro 2 m³ 0,09 2,95 2,92 0,78 1,00 0,78
Banheiro 3 m³ 0,09 2,95 2,95 0,78 1,00 0,78
Banheiro 4 m³ 0,09 2,95 2,86 0,76 1,00 0,76
Banheiro 5 m³ 0,09 2,95 2,97 0,79 1,00 0,79
Banheiro 6 m³ 0,09 2,95 2,71 0,72 1,00 0,72
Banheiro 7 m³ 0,09 2,95 3,00 0,80 1,00 0,80
Banheiro 8 m³ 0,09 2,95 2,77 0,74 1,00 0,74 883,47
Banheiro 9 m³ 0,09 2,95 2,79 0,74 1,00 0,74

Banheiro 10 m³ 0,09 2,95 1,90 0,50 1,00 0,50
Banheiro 11 m³ 0,09 2,95 1,90 0,50 1,00 0,50
Banheiro 12 m³ 0,09 2,95 1,93 0,51 1,00 0,51

Quina de Porta m³ 0,09 2,95 1,10 0,29 1,00 0,29
Banheiro 12 m³ 0,09 2,95 0,70 0,19 1,00 0,19

Sala de terapia m³ 0,09 2,95 0,90 0,24 1,00 0,24
Enfermagem Pediatrica m³ 0,09 2,95 7,44 1,98 1,00 1,98

Enfermaria m³ 0,09 2,95 7,44 1,98 1,00 1,98
Sala m³ 0,09 2,95 0,90 0,24 1,00 0,24

Copa m³ 0,09 2,95 0,90 0,24 1,00 0,24
Posto de Enfermagem m³ 0,09 2,95 0,90 4,19 1,00 4,19

PAREDES Bota fora

ED-48502 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE 
AFASTAMENTO

m² 2,95 124,44 367,10 1,00 367,10 11,01

97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 2,95 124,44 367,10 1,00 367,10 18,35

CHÃO

97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 562,82 562,82 16,88

97631 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2018

m² 562,82 562,82 28,14

97632 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m 604,07 12,69

97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 1,50 1,20 56,00 100,80 104,83

97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 0,80 1,00 20,00 16,00

97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 2,10 1,20 38,00 95,76

97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m 32,00 32,00

97666 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

und 64,00 64,00

LOUÇAS E METAIS, ACESSORIOS 

100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid 14,00 14,00

100869 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid 56,00 56,00

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid 2,00 2,00

95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid 14,00 14,00

86940
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, 
COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid 16,00 16,00

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid 16,00 16,00

95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 unid 16,00 16,00

95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 unid 16,00 16,00

95542 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 unid 16,00 16,00
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99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P m 75,00 1,00 75,00

100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UNID 16,00 16,00

ALVENARIA

87489
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 2,95 33,45 0,00 1,00 98,68

87479
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM 
(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 2,95 17,30 0,00 1,00 51,04

HIDRÁULICO E ELÉTRICO

89491 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

unid 32,00 32,00

89508 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

m 6,00 16,00 96,00

89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

m 3,00 16,00 48,00

89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

m 3,00 16,00 48,00

89516 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

unid 48,00 48,00

89514 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

unid 32,00 32,00

89635 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

m 3,00 16,00 48,00

89646 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

unid 32,00 32,00

ED-50221 PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES UN 5,00 5,00

ED-50223 PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES 
(LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)

UN 2,00 2,00

ED-49991 REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 
32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS

UN 3,00 3,00

ED-49993
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 
40MM/CPVC DN 35MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS

UN                  1,00                        1,00 

ED-50224 PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES 
(PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.)

UN 3,00 3,00

ED-50227 PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO unid 8,00 8,00

ED-50232 PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM 
ESPELHO

unid 73,00 73,00

ED-50228
PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO 
(POR UNIDADE)

unid 30,00 30,00

ED-50229
PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE 
PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO

UN 2,00 2,00

ED-13338
LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS 
TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS

UN 7,00

ED-13337
LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS 
TUBULARES LED 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS 

UN 2,00

REVESTIMENTO

ED-50727 CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 
ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO

m² 456,78

Banheiro  1 m² 2,95 10,00 29,50 1,00 29,50
Banheiro  2 m² 2,95 9,36 27,61 1,00 27,61
Banheiro  3 m² 2,95 9,42 27,79 1,00 27,79
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Banheiro  4 m² 2,95 9,28 27,38 1,00 27,38
Banheiro  5 m² 2,95 9,48 27,97 1,00 27,97
Banheiro  6 m² 2,95 9,36 27,61 1,00 27,61
Banheiro  7 m² 2,95 9,58 28,26 1,00 28,26
Banheiro  8 m² 2,95 9,12 26,90 1,00 26,90
Banheiro  9 m² 2,95 9,28 27,38 1,00 27,38

Banheiro (EF)  10 m² 2,95 9,60 28,32 1,00 28,32
Banheiro (EF)  11 m² 2,95 9,60 28,32 1,00 28,32
Banheiro (EF)  12 m² 2,95 9,66 28,50 1,00 28,50

Banheiro   13 m² 2,95 8,81 25,99 1,00 25,99
Banheiro   14 m² 2,95 9,60 28,32 1,00 28,32
Banheiro   15 m² 2,95 9,60 28,32 1,00 28,32

Banheiro 16 m² 2,95 13,09 38,62 1,00 38,62

ED-50732 EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 
MANUAL, PREPARO MECÂNICO

m² 11,00 1,92 6,50 12,48 2,00 456,78

Banheiro  1 m² 2,95 10,00 29,50 1,00 29,50
Banheiro  2 m² 2,95 9,36 27,61 1,00 27,61
Banheiro  3 m² 2,95 9,42 27,79 1,00 27,79
Banheiro  4 m² 2,95 9,28 27,38 1,00 27,38
Banheiro  5 m² 2,95 9,48 27,97 1,00 27,97
Banheiro  6 m² 2,95 9,36 27,61 1,00 27,61
Banheiro  7 m² 2,95 9,58 28,26 1,00 28,26
Banheiro  8 m² 2,95 9,12 26,90 1,00 26,90
Banheiro  9 m² 2,95 9,28 27,38 1,00 27,38

Banheiro (EF)  10 m² 2,95 9,60 28,32 1,00 28,32
Banheiro (EF)  11 m² 2,95 9,60 28,32 1,00 28,32
Banheiro (EF)  12 m² 2,95 9,66 28,50 1,00 28,50

Banheiro   13 m² 2,95 8,81 25,99 1,00 25,99
Banheiro   14 m² 2,95 9,60 28,32 1,00 28,32
Banheiro   15 m² 2,95 9,60 28,32 1,00 28,32

Banheiro 16 m² 2,95 13,09 38,62 1,00 38,62

ED-13286
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, 
APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO m² 456,78 BANHEIRO(PAREDES)

ED-50717 REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 456,78 10,00%

Banheiro  1 m² 2,95 10,00 29,50 1,00 29,50
Banheiro  2 m² 2,95 9,36 27,61 1,00 27,61
Banheiro  3 m² 2,95 9,42 27,79 1,00 27,79
Banheiro  4 m² 2,95 9,28 27,38 1,00 27,38
Banheiro  5 m² 2,95 9,48 27,97 1,00 27,97
Banheiro  6 m² 2,95 9,36 27,61 1,00 27,61
Banheiro  7 m² 2,95 9,58 28,26 1,00 28,26
Banheiro  8 m² 2,95 9,12 26,90 1,00 26,90
Banheiro  9 m² 2,95 9,28 27,38 1,00 27,38

Banheiro (EF)  10 m² 2,95 9,60 28,32 1,00 28,32
Banheiro (EF)  11 m² 2,95 9,60 28,32 1,00 28,32
Banheiro (EF)  12 m² 2,95 9,66 28,50 1,00 28,50

Banheiro   13 m² 2,95 8,81 25,99 1,00 25,99
Banheiro   14 m² 2,95 9,60 28,32 1,00 28,32
Banheiro   15 m² 2,95 9,60 28,32 1,00 28,32

Banheiro 16 m² 2,95 13,09 38,62 1,00 38,62

ED-50566 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM m² 428,87 PISO (CHÃO)

ED-50754

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO,  ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE 
INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM),  
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 311,18 443,40

ED-50770
RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO m 455,09 455,09

ED-50632 PLACA VINÍLICA 30 X 30 CM E = 2 MM m2 119,42 APARTAMENTO

88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 m² 562,82 1

88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 562,82
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Banheiro   1 m² 5,76 1,00 5,76
Apartamento 1 m² 10,97 1,00 10,97
Apartamento 2 m² 13,40 1,00 13,40

Banheiro   2 m² 5,04 1,00 5,04
Apartamento 3 m² 13,40 1,00 13,40

Banheiro 3    m² 5,13 1,00 5,13
Aparatamento 4 m² 12,75 1,00 12,75

Banheiro 4 m² 4,92 1,00 4,92
Aparatamento 5 m² 13,28 1,00 13,28

Banheiro 5 m² 5,22 1,00 5,22
Apartamento 6 m² 16,34 1,00 16,34

Banheiro 6 m² 5,04 1,00 5,04
Apartamento 7 m² 13,18 1,00 13,18

Banheiro 7 m² 5,37 1,00 5,37
Apartamento 8 m² 12,93 1,00 12,93

Banheiro 8 m² 4,68 1,00 4,68
Apartamento 9 m² 13,17 1,00 13,17

Banheiro 9 m² 4,92 1,00 4,92
Enfermaria 1 m² 32,62 1,00 32,62

Banheiro (EF)  10 m² 5,40 1,00 5,40
Enfermaria 2 m² 32,45 1,00 32,45

Banheiro (EF)  11 m² 5,40 1,00 5,40
Enfermaria 3 m² 32,24 1,00 32,24

Banheiro (EF)  12 m² 5,49 1,00 5,49
Sala de Recreação m² 18,96 1,00 18,96

Quarto de enfermeiras m² 14,53 1,00 14,53
Costura m² 4,06 1,00 4,06

Banheiro 13 m² 3,33 1,00 3,33
Sala de foto Terapia m² 14,77 1,00 14,77

Enfermagem Pediatrica m² 26,40 1,00 26,40
Banheiro   14 m² 5,40 1,00 5,40
Enfermaria 4 m² 26,09 1,00 26,09
Banheiro   15 m² 5,40 1,00 5,40

Sala m² 15,90 1,00 15,90
Copa m² 10,36 1,00 10,36

Banheiro 16 m² 4,71 1,00 4,71
Posto de Enfermagem m² 16,22 1,00 16,22

Corredor m² 117,59 1,00 117,59

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

741,23

88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 741,23

Apartamento 1 m² 1,65 13,26 21,88 21,88
Apartamento 2 m² 1,65 17,01 28,07 28,07
Apartamento 3 m² 1,65 17,01 28,07 28,07
Apartamento 4 m² 1,65 16,84 27,79 27,79
Apartamento 5 m² 1,65 17,06 28,15 28,15
Apartamento 6 m² 1,65 17,00 28,05 28,05
Apartamento 7 m² 1,65 17,14 28,28 28,28
Apartamento 8 m² 1,65 16,76 27,65 27,65
Apartamento 9 m² 1,65 16,90 27,89 27,89

Enfermaria 1 m² 1,65 25,04 41,32 41,32
Enfermaria 2 m² 1,65 25,01 41,27 41,27
Enfermaria 3 m² 1,65 20,77 34,27 34,27

Sala de Recreação m² 1,65 18,32 30,23 30,23
Quarto de enfermeiras m² 1,65 16,40 27,06 27,06

Costura m² 1,65 8,06 13,30 13,30
Sala de foto Terapia m² 1,65 12,50 20,63 20,63

Enfermagem Pediatrica m² 1,65 25,27 41,70 41,70
Enfermaria 4 m² 1,65 25,14 41,48 41,48

Sala m² 1,65 16,50 27,23 27,23
copa m² 1,65 14,36 23,69 23,69

Posto de Enfermagem m² 1,65 16,85 27,80 27,80
Corredor m² 1,65 76,03 125,45 125,45
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ED-50510 PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m² 561,13

Apartamento 1 m² 1,30 13,26 17,24 17,24
Apartamento 2 m² 1,30 17,01 22,11 22,11
Apartamento 3 m² 1,30 17,01 22,11 22,11
Apartamento 4 m² 1,30 16,84 21,89 21,89
Apartamento 5 m² 1,30 17,06 22,18 22,18
Apartamento 6 m² 1,30 17,00 22,10 22,10
Apartamento 7 m² 1,30 17,14 22,28 22,28
Apartamento 8 m² 1,30 16,76 21,79 21,79
Apartamento 9 m² 1,30 16,90 21,97 21,97

Enfermaria 1 m² 1,30 25,04 32,55 32,55
Enfermaria 2 m² 1,30 25,01 32,51 32,51
Enfermaria 3 m² 1,30 20,77 27,00 27,00

Sala de Recreação m² 1,30 18,32 23,82 23,82

Quarto de enfermeiras m² 1,30 16,40 21,32 21,32

Costura m² 1,30 8,06 10,48 10,48
Sala de foto Terapia m² 1,30 12,50 16,25 16,25

Enfermagem Pediatrica m² 1,30 25,27 32,85 32,85
Enfermaria 4 m² 1,30 25,14 32,68 32,68

Sala m² 1,30 16,50 21,45 21,45
copa m² 1,30 14,36 18,67 18,67

Posto de Enfermagem m² 1,30 16,85 21,91 21,91
Corredor m² 1,30 58,44 75,97 75,97

CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E LIMPEZA DA OBRA

ED-51134 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO 50 M < DMT <= 100 
M

m³ 104,83 1,00 104,83

MATERIAS A SER TRASPORTADO 104,83
DEMOLIÇÃO DE TIJOLO E BLOCO m³ 17,75
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO m³ 11,02
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS. m³ 18,35
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO. m³ 28,14
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO. m³ 16,88
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO. m³ 12,69

ED-51130 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO 
DO PERÍMETRO URBANO)

m³xkm 104,83 5,00 524,15

MATERIAS A SER TRASPORTADO 
DEMOLIÇÃO DE TIJOLO E BLOCO m³ 139,81
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO m³ 110,13
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS. m³ 183,55
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO. m³ 168,85
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO. m³ 281,41
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO. m³ 126,85

ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA 13,83 52,96 732,44 1,00 732,44

1. LEGENDA: m - metro linear; m² - metro quadrado; m³ - metro cúbico; un. - unidade; kg – quilograma; serv - serviço; vb - verba; pç - peça; cj - conjunto; pto - ponto; h - hora; pr - prancha, OE - orçamento específico
2. Os quantitativos dos materiais e servicos dos projetos complementares estão discriminados em quadros nas pranchas dos projetos
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